

COMUNICADO

En relación a la continuidad de las movilizaciones convocadas por la CONAIE, que ha causado convulsión nacional, interrupción de las vías de acceso y carreteras de la Provincia de Bolívar informamos a Uds.:

En relación al marco legal vigente de proceso “BID-L1231-CNELBOL-LPN-DI-BI-002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO” esta comisión resuelve postergar la entrega de ofertas del mencionado proceso hasta 3 días hábiles una vez finalizado las movilizaciones.

Guaranda 27 de junio de 2022

Ing. César Vélez Burgos.
Presidente de la Comisión Técnica

Ing. Doris Tamayo Perea
Delegado al área requirente

Ing. Wilson Martínez Zambrano
Profesional afín