

CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

No. UN-STD-JICA-AUT-06-2022

**PARA LA
"STD – SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VIA
ESMERALDAS ETAPA I GD".**

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO, ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachila en la Avenida Tsáchila No. 826 y Clemencia de Mora, legalmente representada por el Mgs. Alvaro Augusto Tapia Torres, en calidad de Administrador Encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, conforme consta en el Poder Especial que se adjunta, a quien en adelante se le denominará "CONTRATANTE"; y, por otra parte el ING. FELIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS, en adelante el CONSULTOR, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en Santo Domingo de los Tsachila, los Rosales segunda etapa, con Registro Único de Contribuyente 1715776330001, contratación realizada bajo la modalidad Consultor Individual, contrato financiado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID EC-L1223 para el PROGRAMA "APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA", a continuación se expresa y conviene lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. En los numerales 4 y 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, se establecen entre las competencias exclusivas de Estado la planificación nacional; y, los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales.
2. En artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, siendo uno de ellos la energía en todas sus formas.
3. Según lo dispuesto en el artículo 314 de la Carta Magna, el Estado será responsable de la provisión del servicio de energía eléctrica, entre otros, debiendo garantizar que responda a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.
4. El artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.
5. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.
6. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.
7. El numeral 5 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como competencia exclusiva del Estado: "Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento". Por lo que en uso de las atribuciones constitucionales mediante Resolución DE-70/17 del 25 de octubre de 2017, el Directorio del Comité Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el financiamiento para la ejecución del Programa "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética".

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

8. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1459 de 13 de marzo de 2013, se creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP.
9. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que: "Art. 4.- DEFINICIONES.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotados de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinados a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado".
10. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece que: "Art. 5.- CONSTITUCIÓN Y JURISDICCIÓN.- La creación de empresas públicas se hará: 1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva...".
11. De conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables.
12. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta: "En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes del financiamiento de gobierno a gobierno; u otros organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley".
13. Mediante comunicación CAN/CEC-2091/2017 de 06 de noviembre del 2017 el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, informa al Ministerio de Economía y Finanzas que mediante Resolución DE-70/17 de 25 de octubre de 2017, el Directorio del Comité Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el financiamiento para la ejecución del Programa "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética.
14. Con Oficio Nro. MEF-VGF-2019-0076-O de 25 de enero de 2019, el Viceministro de Finanzas informa al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables-MERNNR, que, "[...] *en los casos de operaciones EC-L1223 (BID V) y EC-I1231 (BID IV) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), debo indicar lo siguiente: "[...] es necesario ratificarnos en la necesidad que sean las empresas públicas del sector eléctrico, como ejecutoras de los programas y proyectos de inversión, las que asuman el repago de las obligaciones derivadas de los financiamientos antes detallados, garantizando el adecuado y eficiente uso de los recursos de endeudamiento público*".
15. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mediante Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2019-0288-OF, de 8 de abril de 2019, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas, el informe de Factibilidad para la reposición de valores de los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a financiar los programas "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética.
16. El 03 de julio de 2019, la República del Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, suscriben el contrato de préstamo No. 4343/OC-EC, por un monto de hasta USD. \$150.000.000,00, para financiar el programa de "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética", cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223.
17. Con fecha 06 de febrero de 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Subsecretario de Financiamiento Público y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través del Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, suscribieron el Convenio Subsidiario, mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas transfieren al MINISTERIO, los recursos, derechos y obligaciones específicas que constan en el Contrato de préstamo suscrito el 03 de julio de 2019, entre la república del Ecuador, en calidad de Prestataria y el Banco

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

Interamericano de Desarrollo, BID por un monto de \$150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinados al financiamiento y ejecución parcial del programa "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética", cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) a través de las Empresas Eléctricas y Empresas Públicas como CO-EJECUTORAS.

18. Con fecha 16 de octubre de 2020, el Ing. Hernando Efraín Merchán Manzano-Viceministro de Electricidad y Energía Renovable y el Ing. Diego Augusto Maldonado Recalde-Gerente General Subrogante de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, suscriben el Convenio de Adhesión para la ejecución del Programa "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética", con derechos y obligaciones adquiridos, y se transfieren en la proporción que le corresponde por el monto de \$62.976.447,00 (SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA), destinados al financiamiento y ejecución parcial del programa "Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética.

19. En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador, se estableció que la contratación se efectuará atendiendo las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN 2350-15).

20. De conformidad a lo establecido en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 25 de su Reglamento General, dentro del Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP se contempló la consultoría para la "**STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD**" según consta en la Verificación de Bienes, Servicios y Obras en el Plan Anual de Contrataciones de CNEL EP, de 05 de julio de 2022.

21. Para la contratación de consultoría de "**STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD**", cuyo presupuesto referencial es de **USD 45.494,77** incluido IVA, se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos con cargo a la partida presupuestarias Nos. **121010200000000 y 95100000000000**, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria No. **0005087** del 20 de mayo de 2022, emitida por la Directora Administrativa Financiera de CNEL EP, Unidad de Negocio Santo Domingo.

22. Con el memorando No. **CNEL-STD-DD-2022-1326-M**, de fecha 08 de julio de 2022, el Ing. Diego Manuel Chamorro Ramírez - Director de Distribución Encargado, solicita al Mgs. Albaro Augusto Tapia Torres - Administrador CNEL EP UN STD (E), la autorización de inicio de proceso de contratación para la "**STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD**", bajo la modalidad de Consultor Individual, proyecto que será financiado por crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; el mismo que es autorizado a través de Hoja de Ruta 2022-07-08 del memorando antes descrito.

23. Mediante Resolución de Aprobación e Inicio Nro. **UN-STD-JICA-L1223-003-2022**, del 15 de julio de 2022, el Ing. Albaro Augusto Tapia Torres, en su calidad de Administrador de la Unidad de Negocio Santo Domingo Enc., resolvió aprobar el pliego y dispuso el inicio del procedimiento bajo la modalidad de Consultor Individual Nro. **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, para la contratación de la "**STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD**".

24. Con memorando Nro. **CNEL-STD-DAF-2022-0902-M** de fecha 18 de julio de 2022, la Ing. Tanya Campos-Líder de Adquisiciones, informa a los miembros de la Comisión de Evaluación, que se ha realizado con fecha 18 de julio del 2022, la invitación mediante correo institucional, para la contratación de la "**STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD**"; a fin de que se dé cumplimiento a los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo y al Cronograma de fechas establecidas.

25. Mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de fecha 25 de julio de 2022, el Delegado del proceso, establece que se ha procedido a responder a cada una de las preguntas emitidas en el correo
CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

construcciones.std.bid@gmail.com, además se realizó una (1) Aclaración, en donde textualmente se aclara: **"ACLARACIÓN 1.- Con respecto al literal 11 de los Términos de Referencia, de la forma y condiciones de pago, respecto a la entrega de garantía de buen uso del anticipo, se aclara que adicional a las instituciones financieras indicadas, también pueden ser otorgadas por Cooperativas de Ahorro y Crédito o Compañías de seguros establecidas en el país, para el proceso JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003, para la contratación de la "STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**

26. Mediante Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 09 de agosto de 2022, suscrita por el Delegado del Proceso, en la que deja constancia de las ofertas presentadas, por los siguientes oferentes: ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS; ING. MIGUEL OSWALDO RODRÍGUEZ ZERDA; ING. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO CRIOLLO; y se determina que la revisión y análisis técnico de las ofertas, estarán a cargo del Delegado del Proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, para la contratación de la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**.

27. Mediante Acta de Aclaraciones de Ofertas (Convalidación de errores) de fecha 15 de agosto de 2022, suscrita por el Delegado del Proceso, establece que una vez revisada las ofertas NO es procedente solicitar Aclaraciones a las Ofertas.

28. Mediante Acta de Calificación, de fecha 26 de agosto de 2022, el Delegado del proceso, en estricto apego a lo determinado en los Lineamientos de Consultoría Individual Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, concluye que la oferta presentada por el **ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS**, con **RUC 1715776330001**, puede ser habilitada para continuar con el proceso de contratación bajo la modalidad de Consultor Individual, al obtener el 95% del puntaje en la calificación de su oferta.

29. Memorando Nro. **CNEL-STD-DD-2022-1691-M** de fecha 26 de agosto de 2022, el Delegado del Proceso, emite al Mgs. Alvaro Augusto Tapia Torres-Administrador Encargado CNEL EP UN STD, el Informe de Calificación y Recomendación del proceso de contratación bajo la modalidad de Consultor Individual del proceso Nro. **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, para la contratación de la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**, en donde se establece que los parámetros de evaluación de los Términos de Referencia en el numeral 13 de Evaluación por Puntajes, en donde manifiesta que: "El oferente deberá cumplir con al menos el 70% del puntaje para que su oferta sea adjudicada", se determina que luego de la evaluación, el Oferente **ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS**, con **RUC 1715776330001**, tiene una puntuación de noventa y cinco (95%) por haber cumplido con todos los requerimientos en el proceso, y, Recomienda se adjudique el procedimiento de contratación al Oferente **ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS**, con **RUC 1715776330001**, por un monto de **USD 40.620,33 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 33/100)**, Dólares de los Estados Unidos de Norte América, sin IVA, y un plazo de ejecución de 310 (treientos diez) días contados a partir de la fecha de notificación del Administrador del contrato de supervisor; además el Delegado del proceso mediante Hoja de Ruta 2022-09-08 informa a la máxima autoridad que mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, se aclara que en el literal 11 de la Forma y Condiciones de Pago, respecto a la Garantía de Buen Uso de Anticipo, adicional a la Institución Financiera indicada, también pueden ser otorgadas por Cooperativas de Ahorro y Crédito o Compañía de Seguros establecidas en el país; el mismo que es autorizado por la máxima autoridad a través de la Hoja de Ruta N° 2022-08-26, y Hoja de Ruta Nro. 2022-09-08 del memorando CNEL-STD-DD-2022-1691-M.

30. Mediante Resolución de Adjudicación Nro. **UN-STD-JICA-L1223-AUT-013-2022** de fecha 09 de septiembre 2022, el Mgs. Alvaro Augusto Tapia Torres-Administrador Encargado de CNEL EP UN Santo Domingo, adjudica el proceso de Consultor Individual Nro. **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, para la contratación de la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"** al consultor individual **ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS**, con **RUC 1715776330001**.

31. El 09 de septiembre de 2022, el Mgs. Alvaro Augusto Tapia Torres, Administrador Encargado de la Unidad de Negocio Santo Domingo, notifico al oferente **ING. FÉLIX AUGUSTO ENCARNACIÓN RAMOS**, con **RUC**

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

1715776330001, que mediante Resolución de Adjudicación No. **UN-STD-JICA-L1223-AUT-013-2022** de fecha 09 de septiembre de 2022 se adjudicó a su favor el proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**.

32. Mediante memorando Nro. **CNEL-STD-DJ-2022-891-M**, de fecha 20 de septiembre de 2022, la Abg. Johanna Elizabeth Chiliquinga Intriago-Directora Jurídica, emite al Mgs. Albaro Augusto Tapia Torres-Administrador Encargado de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, la verificación, validación de Garantía de valores del Buen Uso del Anticipo Nro. IBA-0000008903-1, emitida por Interoceánica Compañía Anónima de Seguros (Ibarra) el día 15 de septiembre de 2022, por el monto de \$ 20.310,17; con una vigencia de 310 días, desde el 19 de septiembre de 2022 hasta el 26 de julio de 2023.

33. Mediante Poder Especial de fecha 05 de enero de 2022, el Ing. Antonio Clemente Izaca Morla, en su calidad de Gerente General de la CNEL EP, confiere Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del Mgs. Albaro Augusto Tapia Torres, como Administrador Enc., de la Unidad de Negocio Santo Domingo.

CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- a) Memorando CNEL-STD-DJ-2022-0891-M, de fecha 20 de septiembre de 2022.
- b) Correo Zimbra de Notificación del proceso JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003, de fecha 12 de septiembre de 2022.
- c) Notificación de Adjudicación, de fecha 09 de septiembre de 2022.
- d) Resolución de Adjudicación No. UN-STD-JICA-L1223-AUT-013-202, de fecha 09 de septiembre de 2022.
- e) Memorando Nro. CNEL-STD-DD-2022-1691-M, de fecha 26 de agosto de 2022.
- f) Acta de Calificación de Ofertas del Proceso de Consultor Individual Nro. **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003** para la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**.
- g) Acta de Aclaración (Convalidación Errores) de Ofertas del Proceso de Consultor Individual Nro. **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003** para la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**.
- h) Acta de Apertura de Ofertas del proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, de fecha 09 de agosto de 2022.
- i) Oferta del oferente Ing. Félix Augusto Encarnación Ramos, de fecha 09 de agosto de 2022.
- j) Memorando Nro. **CNEL-STD-ACS-2022-0061-M**, entrega de ofertas, de fecha 09 de agosto de 2022.
- k) Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones del proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, de fecha 25 de julio 2022.
- l) Correo Zimbra de Invitación para Consultor de Supervisor, Proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003** de fecha 18 de julio de 2022.
- m) Resolución de Aprobación de Pliegos e inicio de Proceso No. **UN-STD-JICA-L1223-003-2022**, de fecha 15 de julio de 2022.
- n) Verificación de Bienes, Servicios y Obras en el Plan Anual de Contrataciones, **V-CNEL-STD-UC-077-2022**, de fecha 05 de julio de 2022.
- o) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nro. **0005087**, de fecha 20 de mayo de 2022.
- p) Términos de Referencia para la contratación de un Consultor del proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**
- q) Justificación Técnica para la contratación de un Consultor del proceso **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Consultor, en ejercicio de su profesión se obliga a suministrar al Contratante la prestación de servicios técnicos de consultoría individual para la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"**, que se detalla en los Términos de Referencia del presente Contrato y que forma parte integral del contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

En virtud de la celebración del contrato, el Consultor se obliga para con la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO a prestar los servicios de **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"** y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

Además que se cumpla con el proyecto de **JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003**, para la **"STD SUPERVISIÓN PARA REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I GD"** se ejecuten de acuerdo con lo planeado y programado, mediante la coordinación con el fiscalizador y de esta manera garantizar la correcta ejecución de los proyectos.

CLÁUSULA QUINTA.- ALCANCE Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS

ALCANCE:

Supervisar (Administrar) los contratos suscritos de obra y fiscalización para la ejecución de la **"JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-OB-003 "REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS ETAPA I"** que contempla el cantón Jama, del PLAN BID V, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual para la administración y Fiscalización de contratos de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la administración de obras, además garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de la obra antes, durante y después de la ejecución.

Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante la coordinación con el fiscalizador del contrato para que realicen inspecciones continuas en el sitio del proyecto, resolución de problemas e inconvenientes que no estén al alcance del fiscalizador.

Mantener reuniones programadas con el Contratista y fiscalizador.

Aprobación de planillas de avances de obra y fiscalización, de acuerdo al informe del fiscalizador.

Realizar trámites de aprobación de prórrogas de plazo por parte de la Máxima Autoridad, control del presupuesto de obra debido a incrementos de cantidades de obra y creación de rubros nuevos.

Realizar los trámites de pagos, aplicación de multas y recepción a satisfacción de CNEL EP UN STD de obra y fiscalización.

Elaborar y suscribir Actas de Entrega – Recepción Provisional y/o Definitiva según sea el caso de obra y fiscalización.

Las demás funciones, tareas y responsabilidades que sean asignadas para el Administrador del contrato de supervisión dentro del ámbito de su actividad.

El supervisor (Administrador de contrato) velará que se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto en ejecución, además autorizará el inicio de obra.

METODOLOGÍA:

El Supervisor (Administrador de contrato) deberá realizar las siguientes actividades para poder cumplir con los objetivos y con las obligaciones ante la CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo:

1. Actuar con la máxima diligencia en el ejercicio sus funciones de manera proactiva y no reactiva, dentro del marco del Contrato, las leyes, política del BID y la normativa interna de la CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

2. Proteger los intereses de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, por lo cual si se presentaren incumplimiento de obligaciones imputables al contratista que afectare la normal ejecución del contrato, deberá dar aplicación inmediata a medidas sancionatorias previstas en el contrato (requerimientos, no conformidades, apremios, descuentos, terminaciones anticipadas, etc.) considerando la gravedad y magnitud del incumplimiento.
3. Será responsable del seguimiento continuo y el aseguramiento de las obligaciones de las partes dentro del contrato a su cargo.
4. Presentar y sustentar ante la máxima autoridad las modificaciones al contrato (incrementos, diferencias, prórrogas, suspensiones o cualquier otra modificación) de acuerdo a lo señalado en el contrato para su respectiva aprobación de ser el caso.
5. Será responsabilidad del Supervisor asegurar que las respuestas o explicaciones que se ofrezcan a los contratistas o cualquier tercero, relacionadas con la fase de ejecución del contrato estén debidamente fundamentadas y sustentadas.
6. Será responsable porque la ejecución del contrato se realice de acuerdo al cronograma valorado de ejecución, el mismo que deberá ser exigido al Contratista directamente o a través del Fiscalizador previo al inicio de las actividades de construcción y estará sujeto a la aprobación previo al inicio de las actividades; el cronograma valorado del diseño definitivo (EDT: Estructura de Desglose de Trabajos) comprenderá todas las actividades establecidas para la construcción de la obra y deberán presentarse en formato digital elaborado en Project mediante diagrama de Gantt.
7. Aprobar el cronograma valorado de ejecución dentro de los tres (3) días posteriores a la presentación del mismo por parte del contratista.
8. Coordinar de manera conjunta con el Socializador las actividades en las cuales tengan una participación directa las dependencias estatales o privadas en razón de sus programas o campos de acción y promulgar el interés en participar en la etapa de construcción del proyecto.
9. Medir el cumplimiento de los objetivos definidos en el contrato, obtener de manera oportuna información exacta sobre su estado y comunicar los resultados a las autoridades institucionales competentes, a través de informes mensuales del Estado de Desempeño del Trabajo y/o cuando lo solicite el administrador del contrato de supervisión.
10. Exigir a la fiscalización el cumplimiento, verificación y evaluación de la calidad de los trabajos y de los materiales que se hayan aprobado durante la ejecución del proyecto y del personal propuesto por el contratista, según sea el caso.
11. Mantener reuniones de trabajo periódicas o cuando sean necesarias con el Administrador del Contrato de la Supervisión designado por la máxima autoridad de la Unidad de Negocio Santo Domingo y/o Fiscalizadores en el sitio del proyecto y en las oficinas de CNEL EP. Para lo cual se suscribirán las respectivas actas de trabajo.
12. En caso de obras, autorizar el inicio del proyecto o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto. El Supervisor (Administrador) autorizará el inicio de las actividades constructivas dentro de los tres (3) días posteriores a la presentación del informe de replanteo emitido por el Fiscalizador del proyecto, realizado en conjunto con el Contratista, esta autorización no estará relacionada a la contabilización del plazo contractual.
13. En el caso de incrementos de obra o creación de rubros nuevos el Supervisor del Proyecto deberá cumplir con lo establecido en las Políticas del BID.
14. Coordinar su trabajo con el Fiscalizador y el Administrador del Contrato de Supervisión designado por la máxima autoridad de la Unidad de Negocio Santo Domingo, canalizando de manera adecuada la generación de solicitudes de cambio, acciones de mitigación de riesgos durante la ejecución del proyecto y resolviendo cualquier situación que se derive de la ejecución del proyecto o que sea generada por la Fiscalización.
15. El Supervisor del proyecto debe realizar una supervisión responsable sobre todas las labores que ejecute la Fiscalización, previendo que cuente con una estructura organizacional apropiada para la ejecución de la obra, considerando todos los aspectos que intervienen en ella eléctricos, civiles, arquitectura, ambientales, telecomunicaciones y protecciones, financieros, legales, de suministros, etc. de acuerdo con las funciones definidas, responsabilidades y metodología de trabajo definida.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

16. Elaborar y suscribir las actas de entrega recepción provisional y definitiva o única de obra y fiscalización, dentro de los quince (15) días de haber recibido la documentación completa por parte de la Fiscalización, y a plena satisfacción de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, y tramitar a la Dirección Financiera para la liquidación y pago respectivo, dentro de los quince (15) días posteriores a la suscripción de actas.
17. Colaborar con el Administrador del Contrato de Supervisión designado por la máxima autoridad de la Unidad de Negocio Santo Domingo en las actividades o tareas relacionadas con la administración del Plan relacionada a comisiones técnicas de calificación de procesos, pagos, trámites de solicitudes de cambio, elaboración de términos de referencia, trámites internos de CNEL EP y demás que disponga el Administrador del Contrato de Supervisión designado por la máxima autoridad de la Unidad de Negocio Santo Domingo para el cumplimiento del Plan.
18. Controlar y Supervisar con la Dirección Financiera las solicitudes de pago de avance de planillas y liquidación del contrato de obra y fiscalización.
19. Entregar la información del proyecto Actualizado a la fecha y en los formatos que sugiera la CNEL EP Unidad de negocio Santo Domingo.
20. Verificar que en todo momento permanezcan en la obra los siguientes documentos contractuales por parte del Contratista y fiscalización:
 - Copia del contrato de construcción.
 - Los planos constructivos.
 - Las especificaciones técnicas, generales y específicas.
 - El cronograma de valoración de actividades aprobado por el Supervisor.
 - El libro de obra.
 - Correspondencia cruzada entre Fiscalización y Contratista.
 - Estadística del resultado de las pruebas del laboratorio y certificados de calidad.

Adicionalmente, verificará que el libro de obra contenga básicamente la siguiente información:

- a) Al inicio de la obra el Fiscalizador escribirán la fecha de inicio, el nombre, el cargo y la firma de los profesionales que participarán en la obra.
- b) Si durante el proceso hay algún cambio de profesionales, del contratante o contratista, ello deberá constar en el libro.
- c) Siempre que un profesional autorizado vaya a hacer una anotación en el libro de obra, deberá iniciarla con la fecha y terminarla con su firma.
- d) De presentarse algún problema con la calidad de los materiales suministrados, los trabajos realizados, los resultados de las pruebas de laboratorio o de campo, los métodos constructivos, o con cualquier otro aspecto, deberá constar también en el libro de obra, las acciones tomadas para corregirlo y los resultados de dichas acciones.

Al concluir el proyecto, el fiscalizador anotará en el libro de obra la fecha de finalización e indicará las características principales de la construcción; además, hará constar que los equipos y sistemas eléctricos incorporados a la obra funcionan correctamente

CLÁUSULA SEXTA.- PRECIO:

El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al Consultor es el de **CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 40.620,33)** sin IVA, de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada por el consultor; así mismo se compromete a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE conforme lo dispuesto en este contrato y el término de referencia.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

El costo de esta consultoría tendrá un valor de \$ 40.620,33 (CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS) sin IVA.

Anticipo: En primera instancia se realizará el primer pago como anticipo, el cual será del 50% del monto del contrato, previamente el consultor adjudicado deberá presentar una Garantía de Buen Uso del Anticipo por la totalidad de este valor para la firma de contrato, siendo incondicional e irrevocable de cobro inmediato otorgada por un banco o Institución financiera establecida en el país.

Mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de fecha 25 de julio de 2022, el delegado del proceso realiza una aclaración, en donde aclara lo siguiente: "Se aclara que en el literal 11 de la forma y condiciones de pago, respecto a la entrega de garantía de buen uso del anticipo, se aclara que adicional a las instituciones financieras indicadas, también pueden ser otorgadas por Cooperativas de Ahorro y Crédito o Compañías de seguros establecidas en el país".

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta en la que el consultor abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador.

El uso del anticipo otorgado corresponde estrictamente al proceso de ejecución contractual, en caso de ser necesario el sigilo bancario, el Administrador de Contrato de la Supervisión puede solicitarlo.

El anticipo será solicitado por el Administrador de Contrato de la Supervisión una vez que el Contrato de Obra se haya iniciado.

En el caso de que el contrato de Supervisión se haya firmado y el de obra aún no, el Administrador de Contrato de la Supervisión procederá a suspender el contrato hasta la firma del contrato de obra y una vez superada esta causa, el Administrador de contrato de manera inmediata procederá a solicitar el pago del anticipo de la Supervisión.

Valor restante del contrato: El pago del valor restante del contrato (50%) se realizará contra presentación y aprobación de planillas trimestrales en relación con los pagos de las planillas del contrato de la obra.

La cancelación estará directamente relacionada con el porcentaje de avance de obra supervisada, previo a la recepción de los siguientes documentos:

- Informe Parcial de la fiscalización de la obra, que incluya: el estado y porcentaje de avance de ejecución físico y económico de la obra supervisada, cambios aprobados por el administrador de la obra, variaciones de cantidad de obra desde el diseño inicial, avance del cronograma de ejecución, riesgos en el avance del proyecto identificados y valorados y la información de reporte en las matrices y formatos de seguimiento que CNEL EP facilite para el efecto.
- Aprobación del informe por parte del Administrador del Contrato;
- Planilla Parcial de avance de ejecución de la obra supervisada; y,
- Factura respectiva.
- Documento de retención generada en el Área Financiera de CNEL EP de la solicitud de pago de la obra administrada por cada planilla.

Para el pago final de la consultoría de supervisión se deberá adjuntar los siguientes documentos:

- Informe final de fiscalización de la totalidad de la obra luego de que haya emitido el informe final y se haya realizado la suscripción del Acta Entrega – Recepción Provisional de la Obra y Acta Entrega – Recepción Definitiva de la Fiscalización.
- Planilla total de liquidación de la obra supervisada.
- Factura respectiva.
- Documento de retención generada en el Área Financiera de CNEL EP de la solicitud de pago de la obra administrada del último pago.

El anticipo se amortizará en cada planilla en función del mismo porcentaje calculado.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

El Consultor no recibirá ninguna otra clase de compensación fuera de la que se detalla en el presente Contrato.

El Contratante pagará al Consultor dentro de diez (10) siguientes a que reciba los informes y la factura por concepto del respectivo pago por tiempo trabajado.

El pago podrá retenerse si el Contratante no aprueba el/los informe(s) como satisfactorios, en cuyo caso, el Contratante deberá enviar comentarios al Consultor dentro del periodo de cinco (5) días de haber recibido el informe, luego de lo cual, el Consultor deberá hacer las correcciones necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso.

CLÁUSULA OCTAVA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En consideración del plazo de ejecución del contrato, los precios unitarios son fijos y no están sujetos a reajuste alguno, lo que fue considerado y aceptado por el Consultor.

CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS:

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia, el CONTRATISTA está obligado a rendir la siguiente garantía:

Garantía de buen uso del anticipo: El Consultor Adjudicado, previamente deberá presentar una Garantía de Buen Uso del Anticipo por la totalidad del valor que se entrega, para la firma del contrato, siendo incondicional e irrevocable de cobro inmediato a primera solicitud del beneficiario, otorgada por un banco o Institución financiera, o Cooperativas de Ahorro y Crédito o Compañías de Seguros establecidas en el país, el mismo que será devengado proporcionalmente en cada pago.

La garantía entregada se devolverá una vez que el anticipo haya sido devengado en su totalidad. Entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

La garantía puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas:

- i. Garantía bancaria,
- ii. Póliza de seguros

La Garantía de Anticipo será ejecutada cuando:

- a) El contratista no la renovare máximo cinco (5) días antes de su vencimiento.
- b) Cuando se declare la terminación unilateral del contrato siempre que el anticipo no haya sido devengado".

La Entidad Contratante es el único beneficiario de las garantías

CLÁUSULA DECIMA.- PLAZO:

Dicha prestación deberá ser llevada a cabo en el plazo de Trescientos diez (310) días calendarios, contados a partir de la fecha de notificación del Administrador del Contrato de Supervisión.

Este plazo podrá ser prorrogado únicamente por causas de fuerza mayor o caso fortuito cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato dentro del término de dos (2) días de ocurrido el evento, el mismo que deberá estar debidamente probado o justificado por el Consultor y aceptadas por la CONTRATANTE y solamente por los días que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la prórroga implique una modificación al plazo total se necesitará la aprobación de la máxima autoridad de la Contratante.

La Contratante podrá suspender el plazo de ejecución contractual siempre que los hechos que lo motivan no sean imputables al Consultor.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

El hecho de permitir al Consultor que continúe con la prestación del servicio contratado después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en mora, no implica prórroga automática de plazo por parte del CONTRATANTE y tal terminación se ejecutará no obstante la aplicación de las multas estipuladas en el presente contrato.

Se debe señalar que el CONSULTOR es responsable de emitir los informes correspondientes y realizar las gestiones necesarias hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de la o las obras que estén a su cargo, así se deban realizar las mismas fuera del plazo de vigencia del presente contrato, lo que no se entenderá como un trabajo adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- MULTAS:

Las multas que se impondrán por incumplimiento de las obligaciones contractuales y que se deriven directa o indirectamente del objeto contractual serán.

Uno por mil (1/1000) de la planilla del periodo del contrato de supervisión por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales quincenales y el informe final de liquidación una vez que se determine por parte del Administrador de la Consultoría de Supervisión la fecha para ello.

De igual forma se aplicarán las multas por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por el Consultor, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Supervisión deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto basándose de ser el caso en el cronograma de la obra y control de la Fiscalización, y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo o al Contratista.

Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de Contrato de Supervisión en cualquier pago mensual al Consultor, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas.

En el caso de que el valor de las multas sobrepasen el 5% del monto pendiente de pago, la CNEL EP UN Santo Domingo podrá dar por terminadas o resueltas las obligaciones contractuales relativas a este instrumento con derecho de proseguir la pertinente acción de perjuicio, no obstante, al cobro de la multa y la ejecución de las garantías que correspondan de acuerdo a la Ley.

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al Consultor.

El cobro de las multas no excluye el derecho de CNEL EP UN Santo Domingo para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda; y, en cualquiera de estos casos, requerir además el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La Contratante designa al **Ing. Yandri Geovanny Chávez Cevallos**, quien ejerce las funciones de **Profesional de Gestión de Proyectos – STD**, en calidad de Administrador de Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones que forman parte del presente contrato, a la Norma 408-17 según Acuerdo Nro. 039-CG publicado en Sup. R. O. Nro. 87 del 17-Dic-2009 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de recursos públicos, y a lo establecido en el términos de referencia.

La Contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al Consultor la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del texto contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DECLARACIONES: El Consultor declara:

- a) Que la información proporcionada al Contratante sobre condiciones de persona natural y sus calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

- b) Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoría que en virtud de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.
- c) Que proporcionará asesoría imparcial y objetiva y que no existen conflictos de intereses para aceptar este contrato.
- d) Que no está afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el Contrato de Préstamo.
- e) Que mantendrá al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del BID y solo facturará a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día.
- f) El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la hoja de vida o CV, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del consultor. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el consultor hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo y se notificará sobre el particular al SERCOP y al MEER; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.
- g) Lo establecido en este Contrato no deberá ser interpretado como una obligación de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese continuar, se podrá dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo mediante acta suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar al Contratante los trabajos avanzados y recibirá únicamente la suma que corresponda a los resultados u obra realizados hasta entonces.

Las partes reconocen en forma expresa, que:

- (i) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento con personalidad jurídica internacional, unánimemente reconocida por la comunidad internacional.
- (ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios, prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la República del Ecuador.
- (iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.
- (iv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma individual o en conjunto, vínculo jurídico de subordinación, directo ni indirecto que tenga fundamento en normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles, comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.
- (v) En razón de lo expuesto, es interés del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER, manifestada a través de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar los privilegios, prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como así también por terceros, con relación y fundamento en el presente contrato.
- (vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningún reclamo al BID, ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relación de este Contrato.
- (vii) Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y decisión aquí adoptada.
- (viii) El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), los organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco¹ todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) práctica corruptiva; (ii) práctica

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

fraudulenta; (iii) práctica coercitiva; y (iv) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta página. A efectos del cumplimiento de esta Política:

a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

Una *práctica corruptiva* consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las donaciones), compradores, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para servicios de consultoría financiado por el Banco; (ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción; (iii) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías del debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario; (iv) Emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo; (v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o por determinado período, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere apropiadas; (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

c) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.

d) El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualesquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) Solicitar la entrega de todo

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción y la disponibilidad de los empleados o agentes del consultor que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el consultor incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el consultor.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- GASTOS Y TRIBUTOS:

El Consultor será responsable de sus obligaciones provisionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estará exento de ningún impuesto en virtud de este Contrato y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en relación con el presente Contrato. También serán de su exclusiva responsabilidad y cargo la contratación de los correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitación parcial o total o muerte accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en lo personal como de las personas que utilice o subcontrate bajo su responsabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- ENTREGA RECEPCIÓN: El Contratante dará por recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de acuerdo con las especificaciones, características, términos de referencia, y demás estipulaciones convenidas, las mismas que deberán estar aprobadas por el administrador del contrato.

Al finalizar la consultoría, se suscribirá un Acta de Entrega Recepción Única o Definitiva que detalle todos los datos relacionados con el desarrollo de la consultoría.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD: El Consultor conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A TERCEROS: Se estipula que el Consultor en ningún momento se considerará como intermediario del Contratante, ni tampoco tendrá ninguna representación legal de la entidad contratante. Asimismo, queda expresamente estipulado que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en la ejecución de los trabajos encomendados, serán considerados miembros del personal de la Contratante y por ende, se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, El consultor será responsable exclusivo y personal por los reclamos que se puedan suscitar.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DERECHOS DE PROPIEDAD DEL CONTRATANTE EN INFORMES DE LA CONSULTORÍA:

Todos los informes y datos relevantes e información tales como reportes, mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Contratante. A más tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Contratante todos dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software, pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante.

Así mismo, las partes convienen en que el Consultor será el único titular de todos los derechos de autor en todos los países y que el Contratante, sin ninguna limitación, tendrá derecho de editar, reeditar, imprimir, publicar y/o difundir, todos los informes resultantes de la consultoría o parte de estos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectúe de los trabajos del Consultor, el Contratante citará el nombre del autor.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- PRÁCTICAS PROHIBIDAS:

El Contratante y el Consultor se obligan a observar y aplicar las Prácticas Prohibidas descritas en las Políticas de Adquisiciones del BID GN 2350-15.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CONTROVERSIAS Y NOTIFICACIONES:

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, será resuelta por mutuo acuerdo entre las partes.

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONSULTOR renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONSULTOR incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIO:

19.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Santo Domingo.

19.2 Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Contratante:

NOMBRE: Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP,
Unidad de Negocio Santo Domingo
DIRECCIÓN: Av. Tsáchila y Clemencia de Mora.
TELÉFONO: 2-750-084
FAX: 2.751-921
E-mail yandri.chavez@cnel.gob.ec

Consultor:

NOMBRE: Ing. Félix Augusto Encarnación Ramos
DIRECCIÓN: Santo Domingo de los Tsachila, Los Rosales 2da Etapa,
TELÉFONO: 0993396819/023711927
E-mail fencarnacion.com1980@hotmail.com; fencarnacion.com1980@gmail.com;
fencarnacion1980@gmail.com

19.3 Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO:

El contrato se mantendrá vigente desde su suscripción hasta la validación, aceptación y pago del informe final y firma del acta de entrega recepción definitiva.

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003

CALAUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones del presente Contrato de prestación de los servicios de Supervisor. Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones constantes en este instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado, en la ciudad de Santo Domingo, a los 20 días del mes de septiembre de 2022



Mgs. Alvaro Augusto Tapia Torres
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO SANTO DOMINGO, CNEL EP, ENC



Ing. Félix Augusto Encarnación Ramos
CONSULTOR
RUC: 1715776330001

AATT/JECHI/xm

ANEXO DEL CONTRATO 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONTRATO INDIVIDUAL NRO. UN-STD-JICA-AUT-06-2022 - PROCESO NRO. JICA-L1223-AUT-CNELSTD-DI-SP-003