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“ADECUACION SCADA PARA CUCHILLAS A 69 Kv”

CONVENIO

Este Convenio se celebra el 24 de Mayo de 2017 entre LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECRTICIDAD CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA con R.U.C 0968599020001, debidamente
representada por el Ingeniero Edwin Adalberto Montenegro Parrales en su calidad de Apoderado Especial del Ing. Jorge
Jaramillo Mogrovejo Gerente General de la CNEL EP, con domicilio en La Libertad Barrio General Enriquez Gallo, Av. 12
entre calle 33 y 35, en adelante denominado EL CONTRATANTE, y por la otra parte el Sr. Ing. SAMUEL ESPINOZA ESCUDERO
— PROCURADOR COMUN y representante legal de CONSORCIO 69 STE con R.U.C. 1792752515001, como adjudicataria con
domicilio en la Ciudadela La Chala calle Tercera numero 07 del Canton Guayaquil Provincia del Guayas, (QUEMCO: Indanza
OE2-34 y av. De la Prensa, Edificio Quemco, ciudad de Quito) (IELMESA: Cdla. La Chala calle tercera niumero 07 canton
Guayaquil) en adelante denominado EL CONTRATISTA,

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute la obra de “ADECUACION SCADA PARA CUCHILLAS A 69 KV” en
adelante denominado “las Obras” y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras por el
valor de $ 314.794.00 (TRECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin incluir IVA, como fue Adjudicado y determinado en la carta de aceptacion de la oferta y
la subsanacién de cualquier defecto de las misma y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se les ha asignado
en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se
consideraran parte de este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hard al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el
Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar
cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

R El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por la ejecucion y
terminacion de las Obras y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten
pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes indicados.

El Sello Oficial de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA

Fue estampado en el presente documento en presencia de: LAS PARTES CONTRATANTES
Firmado, Sellado y Expedido por ADMINISTRACION DE LA CONTRATANTE
En presencia de: LOS COMPARECIENTES

Firma que compromete al Contratante: 25N
EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES: W&P

7 L
ADMINISTRADOR CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA J

Firma que compromete al Contratista:

— T — — - —
ING. SAMUEL ESPINOZA ESCUDERO: = e S

T

PROCURADOR COMUN DE CONSORCIO 69 STE
CONTRATISTA
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LICITACION DE OBRAS N2 BID 2-RSND-CNELSTE-AU-OB-011

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD, CNELEP Y EL “CONSORCIO 69 STE” PARA LA OBRA DE “ADECUACION SCADA PARA CUCHILLAS
A 69 KV”

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

A. Disposiciones Generales

CGC1.1 ‘ El Periodo de Re;ponsabilidad por defectos es 6 meses contados a partir de la fecha de la |
(m) suscripcion del acta de entrega recepcién provisional. !

CGC1.1 | El Contratante es EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE |
(o) ELECTRICIDAD CNEL EP UN SANTA ELENA, con direccion en la Ciudad de La Libertad, Barrio General |
Enriquez Gallo, Avenida 12 entre las calles 33 y 35. ’

Nombre del Representante: ING. EDWIN ADALBERTO MONTENEGRO PARRALES

CGC1.1 | la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las obras es de ciento ochenta {130) dias |
(r) computados a partir de la notificacion que el anticipo se encuentre acreditado en la cuenta bancaria del
contratista.

CGC1.1 | La Contratante designa como Administrador del presente contrato al ING. ROBINSON FERNANDEZ '
(u) CHICA, con cédula de ciudadania No. 0704614866, quien debera atenerse a las condiciones generales y |
especificas de los que forman parte del presente contrato, y a la norma 408-17 segun Acuerdo No. 039- |
CG publicado en Sup. R. O. N2 87 del 14-dic-2009 “normas de control interno para las entidades, |
organismos del sector publico y personas juridicas de derecho privado que dispongan de recursos |
publicos” y Manual para la Administracion de Contratos de CNEL EP.

"La Contratante designa como Fiscalizador délhﬁresente contrato al ING. MIGUEL CASTRO GUAMAN; |
con cédula de ciudadania No. 0923760359, quien debera atenerse a las condiciones generales y
especificas de los que forman parte del presente contrato, a la Norma de Control Interno No. 408-19 |
emitida por la Contraloria General del estado Ecuatoriano y Manual para la Fiscalizacion de Contratos |
de CNEL EP.

La Contratante notificara por escrito a la Contratista de la designacion del Fiscalizador del Contrato.

CGC1.1 El Sitio para los trabajos de instalacion de cuchillas seccionadores, deberan ser entregados cada una de |
(w) las subestaciones a intervenir.

S/E Carolina, S/E San Vicente, S/E Salinas, S/E Colonche, S/E Chanduy, S/E Playas, S/E San Lorenzo, S/E |
Salinas, S/E Chipipe.

CGC1.1 La Fecha de Inicio es a partir del siguiente dia de la notificacion que elnani-icipo se encuentre acreditado |
(z) en la cuenta bancaria del contratista.

CGC 1.1 | Las Obras consisten en la Reposicion de los seccionadores manuales a motorizados con la finalidad que
(dd) estas sean operadas a través del SCADA sin la necesidad de la intervencion de operadores en las
subestaciones. Integrar de manera total la supervision y operacion de las subestaciones en el SCADA.

CGC2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de las Obras son: | .
[indique la naturaleza de las secciones y las fechas, si corresponde de lo contrario consigne no aplicaj if/ﬂ
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| Los siguiéntes documentos también forman parte integral del Contrato:

' Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este

tipo de contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones generales

| Especificas, lista de cantidades, planos) y demas secciones del Documento de Seleccion en los cuales

se detallan el objeto y alcance de la contratacion

- Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado.

CGC3.1

ot

€GC9.1

| Personal Clave:

La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria No. 5669 de fecha 11 de Abril de 2017
La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado.

IGAS (Que se adjuntan como parte del contrato y resulta de cumplimiento obligatorio para el
contratista)

" Elidioma del Contrato es el -és_péﬁdl_\'; la Ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del

Ecuador

Lista de Otros Contratistas [indique nombre, 0 en su caso no aplica] NO APLICA

I Residente de Obra:

SAMUEL ESPINOZA ESCUDERO

| Linieros:

Luis Vladimir Luduefa Chica
Angel Patricio Cachaguay Gonzdlez

Luzardo Felipe Asipuela Haro

| Ayudantes de Linieros:

‘ez |

Diego Francisco Haro Simbafia

Silvio Marino Haro Haro

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

' Seguro de las obras y equipos del Contratista:coberturas minimas de seguros y los deducibles

seran:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente al 10% del valor del
contrato; monto maximo de la franquicia: 10%.

(b) para pérdida o dafo de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del valor del contrato;
monto maximo de la franquicia: 10%.

Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros: Las coberturas minimas de seguros y los

deducibles seran:

(a) para pérdida o dafo a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Eq/w'pios},
minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto maximo de la franquicia: 5 %ﬂ& g
ot
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(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad

definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daiio a personas no
aseguradas parrafo siguiente minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto
maximo de la franquicia: 5 %.

Seguro para el Personal del Contratista Se cubriran los infortunios de muerte, incapacidad definitiva

(parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberan ser cubiertas con un seguro de |

accidentes de trabajo segun la estipulacion de la ley aplicable
El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del
CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son los que constan descritos en los Términos de

La fecha de toma de posesion del sitio de las obras esa_par‘nrael dia si'guiéh't_é de la notificacién de la

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: [indique los honorarios por hora

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente

contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos
alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden

someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, |

sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

Contratista local es la persona juridica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios |

La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de ‘Méd_i-a'cién- de la Procuraduria Generaldel |

El Contratista presentara el programa de eject]-cién _a_em't;abaj(-}s- anexado en la oferta ;-)ér_z-j la

aprobacion del Gerente de Obras dentro de cinco (5) dias a partir de la fecha de suscripcion de la |

CGC14.1
Referencia.
CGC21.1
entrega del anticipo al CONTRATISTA.
| CGC25.2
y los gastos reembolsables de no corresponder indique NO APLICA]
CGC 25.3
|
del Estado en la ciudad de Santa Elena.
que ejerce jurisdiccion en la ciudad de la contratante.
La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
dentro del territorio de la Republica del Ecuador
CGC 26.1
Estado
o B. Control de Plazo_s. o
CGC27.1
Carta de Aceptacion.
CGC 27.3 | Los plazos entre cada actualizacion del Proéar_na seran 'cié_q'u_i_m:'e (15} dias.

El monto que sera retenido por la presentaciop fetrasada del Programa actualizado sera de UNO

b e

¥

POR MIL {1/1000) del precio total del contrato. }L
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C. Control de la Calidad

| CGC35.1 | £l Periodo de _F-iesp(-)nms_a“bi-l'ia_éd_por Defectos es de seis (6) meses contados a partir del dia siguiente
| de la suscripcion del acta de recepcion provisional.

CGC | Sereemplazala CCG 42 por la siguiente:

| 42 Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuaran con sujecion
' al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfaccién del Contratante, previa la
aprobacion del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregara a la Contratista, en el término maximo de treinta (30) dias, a partir
de la fecha de suscripcion del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del
! valor total del contrato, contra la presentacion de las garantias por anticipo, conforme lo
establecido en las CGC 51.1.

b) EI valor restante del Contrato, se cancelara mediante pago contra presentacion de cada
Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la
; Administracion del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontard la
! amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

| Los pagos se liberaran:

- El porcentaje de anticipo acordado para la contratacion de obras es del 50%. La entidad
contratante no exigira factura para el pago del anticipo.
- El saldo esto es el 50% del precio total del contrato se lo realizard de la siguiente manera:

o £l segundo pago sera del 40% del saldo y se lo realizara cuando la cantidad de obra
ejecutada supere el 65% con la presentacion de la planilla.

¢ £l tercer pago es del 40% del saldo y se lo realizara cuando la cantidad de obra ejecutada
supere el 90% con la presentacion de la planilla.

e El pago final serd del 20% al 100% de la obra ejecutada cuando con la firma del acta de
entrega recepcion provisional

c) El monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta formay
plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los treinta (30) dias posteriores
al momento de la aprobacion a la que se refiere en numeral precedente; y

d) El monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo
oportuno, que no esté en disputa, se pagara dentro de los 15 dias posteriores al momento
de la aprobacion del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o
Fiscalizador y la Administracion del Contrato.

' Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante
tendra el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por
| una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de
responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante debera contar con

los informes que sustenten dicha accién./')

4 /ﬂ
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1. Pagos indebidos:

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o
después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por
cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose la Contratista a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés
calculado de acuerdo a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central
del Ecuador.

2. Tramitacion de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, maximo durante los primeros cinco (5)
dias de realizada la medicion de grado del avance el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) dias
calendario, la aprobara o formulard observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y
de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y se procedera al pago conforme lo
establecido en el literal c) de esta subclausula. Si el Fiscalizador no aprueba o no expresa las

razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que el Certificados |

de Pago (o Planilla) esta aprobada por el Fiscalizador y se elevara inmediatamente al Administrador
del Contrato para su aprobacion y posterior pago.

3. Aceptacion ficta por parte del Contratista:

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del Fiscalizador,
la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no
expresara las razones fundadas de su objecion en el plazo de diez (10) dias calendario, se entendera
que las observaciones fueron aceptadas y se tramitara el Certificados de Pago (o Planilla) por parte
del Fiscalizador, para obtener la autorizacion del Administrador del Contrato y con dicha
autorizacion se procedera al pago.

4. Mediciones:

La fiscalizacion y la Contratista, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios
unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefalado en el
Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte
del Contratista ni recepcion por parte del Contratante de la obra. La obra sera recibida parcial o
totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicion por discrepancia u omision, seran incluidas
cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision.

5. Discrepancias:

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista
y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara a la Contratista. Si no se
receptare respuesta, dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes a la fecha de la notificacion,
se entendera que la Contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se continuara
con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera

comg ie indica en el numeral 2 de esta clausula.
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' 6. Formalidades de la preséﬁ_fz;cién:

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen,

| que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el
| valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el
' periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de
| los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito indispensable para tramitar la planilla
| correspondiente.

| Por cada rubro, el Contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben

cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador debera
verificar esta informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla
de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a
tramitar el pago de la planilla correspondiente.

Esta clausula complementa las clausulas que regulan lo referente a pago y certificacion, en caso de

| contradiccion entre lo acordado por las partes en esta clausula y lo previsto en otra clausula de este
| contrato, prevalecera lo dispuesto en esta clausula.

CGC 46.1 |

cGCara |

" D. Control de Costos

La moneda del Pais del Contratante es: Dolares de los Estados Unidos de América.

El Contrato no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de las CGC, y
consecuentemente la siguiente informacidn en relacidn con los coeficientes.

Los coeficientes para el ajuste de precios son: NO APLICA

Lé'hfop'orcién q ue se_'ré'te-ﬁaFé"cl_é_ﬂnsnp};éos es el cinco por ciento (5%) de cada pago. NO APLICA

El Contratista tendra derecho a sustituir los montos retenidos o a retener en concepto de fondo de
reparo a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) de ejecucién de la obra, por una
garantia instrumentada por alguna de las modalidades previstas en este documento para la garantia
de cumplimiento contractual (IAO 35.1).

| (UNO POR MIL (1X1000) del monto contratado) por cada dia de atraso, en la ejecucién y finalizacion
| de la obra.

' El monto maximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del

precio final del Contrato).

Las penalidades por retraso en los plazos de ejecucidn y finalizacion establecidos en el programa,

| tendrdn caracter preventivo, es decir que si la contratista finaliza la obra dentro del plazo de

ejecucion comprometido, el contratante condonara las multas acreditando los montos retenidos,

| parcial o totalmente segun corresponda. Dichos montos le seran acreditados con la emision del
Certificado de Terminaciéon de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun

tipa_de interés sobre el particulalﬁw
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CGC 49.1

' 1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del

Ademas de la indemnizacion por demora el Contratista sera pasible de una multa impuesta por el |
Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato
o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que
genere una No Conformidad, el Contratista indemnizara al Contratante con un valor diario de
doscientos ddlares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada dia de retraso, |
contado a partir del primer dia de incumplimiento y por el numero de dias que dure el mismo, |
respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificacion escrita para no hacerlo;

2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan
corresponder;

3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecucion de la misma o durante el periodo de
responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

5. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado

| contractualmente;
| 6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

7. No cumplir con el plan de trabajos;

8. Suspension de los trabajos sin causas justificadas. |
9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentacion que acredite el |
avance de la obra

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas seran deducidos del valor del Certificado
de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificé el incumplimiento que motiva la |
sancion. Los montos de estas penalidades serdn retenidos en el Certificado de pago siguiente al que |
aplico la penalidad.

Las multas por retraso parciales en el plazo de ejecucion de la obra, tendran caracter preventivo, es
decir que si la Contrista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucion comprometido, es decir que si
la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecucion comprometido, el Contratante
condonara las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente segtin corresponda.

Dichos montos le seran acreditados con la emision del Certificado de Terminacion de los Trabajos,
no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun tipo de interés sobre el particular.

El monto maximo acumulado por liquidacion de dafios y perjuicios por demoras en la entrega de la .
obra y las multas por no conformidades, sera del 10% (diez por ciento) del precio total del Contrato. |

CGC50.1

La bonificacidn para la totalidad de las Obras es '{'indi_c-a;;é-l-hafcéntaje del precio final del Con‘tr'étb]"
por dia. El monto maximo de la bonificacion por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje]
del precio final del Contrato. [indique en su caso no aplica] NO APLICA |/,
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La sub clausula 5"1_.1“;modifi-t_:_é_é_d'rﬁdms_ig_ue: El pago por anticipo sera del 50% del precio del
contrato y se pagara al Contratista a mads tardar dentro de los 30 dias computados a partir de la
suscripcion del contrato.

| En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.

| La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberd ser emitida por un valor

equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo
establecido en las IAO 35.1.

| El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el Contratista abrira en una
| institucion financiera establecida en el Ecuador.

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera

| depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificara que los

 cGC 52.1 |

movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecucién de la obra objeto de
este contrato no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion y no podrd remitirse al
extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual
debera ser autorizado por el Administrador del Contrato.

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecuciéon de la obra objeto de
este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

El Administrador del Contrato verificard que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

De requerirlo el Contratante el Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del
Contrato. El anticipo no devengara intereses.

La Garantia de Curﬁp'limi'é-ht_duéée_ptable al Contratante sera emitida en ddlares de los Estados

| Unidos de América y debera emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1.

Pdliza de Fiel Cumplimiento del contrato, instrumentada en la Pdliza No. CC-173428 emitida por
SEGUROS CONFIANZA por la suma de USDS 31.479,40 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cubriendo asi el

| valor que corresponde al diez (10%) por ciento del valor del contrato, cuya garantia es de caracter

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, valida para el sector publico, y con una vigencia de

| 180 dias plazo contados desde el 04 de Mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017.

| Péliza de Buen Uso del Anticipo, el contratista entrega la Fianza instrumentada en la Poliza No. BU-

_ ;ontrato y como parte integrante del mismo, una garantia del fabricante, representante,

173430 emitida por SEGUROS CONFIANZA, por la suma de USS$ 157.397,00 (CIENTO CINCUENTA Y

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE |

AMERICA), cubriendo el valor correspondiente al cincuenta (50%) por ciento del valor del contrato,

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo previo, bastando
para su ejecucion el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cldusula en contrario,
se entendera como no escrita.

Garantia Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos,
materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntara al momento de la suscripcion del
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distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del articulo 76 de la Ley Organica del Sistema |
Nacional de Contratacion Publica. Esta garantia se mantendra vigente desde la recepcion definitiva |

de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.

Durante el plazo de vigencia de la garantia técnica, sin perjuicio de las condiciones determinadas en |

dicha garantia, si la CONTRATANTE solicitare el cambio de piezas o partes consideradas defectuosas, |

éstas seran reemplazadas por otras nuevas de la misma calidad y condicion sin costo adicional
alguno para la CONTRATANTE.

Esta garantia es independiente y subsistira luego de cumplida la obligacion principal, por el plazo
establecido en los pliegos y el ofertado por el CONTRATISTA.

E. Finalizacion del Contrato

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar la fecha prevista

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar la fecha prevista para la

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos actualizados finales y/o |

los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 5% del

CGC58.1
para la terminacion de la obra.
terminacion de la obra.
CGC58.2
pago correspondiente.
CGC 59.2 | El nimero maximo de dias es cincuenta (50).'___-_ -
(g)
CGC61.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es el 10% del valor de los trabajos |

que no se hayan ejecutado.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las clausulas y estipulaciones constantes en este
instrumento, firman las partes en cinco (5) ejemplares.

Dado y firmado en el Canton de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 24 dias del mes de Mayo del 2017.

N b i |
ING. EDWIN ADJM;{T—&IGONTENEGRO PARRALES

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA
CNEL EP-STE

e — ‘C_____- rh_ﬂ_ﬁ_:"_':__\__(‘; .

ING. SAMUEL ESPINOZA ESCIUDERO
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO 69 STE
R.U.C. 1792752515001
EL CONTRATISTA
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