

ESTUDIO DE PRESUPUESTO

BID-EC-L1231-CNELESM-SBCC-ST-FI-001-2021 FISCALIZACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SCADA SUBESTACION EL SALTO			
	Participación	Sal. mensual	Costo mes/
Ingeniero eléctrico	100%	1.200,00	1.200,00
Computador	100%	250,00	250,00
Movilización	80%	350,00	280,00
Residencia	100%	354,00	354,00
Subtotal 1			2.084,00
Indirectos 10%			208,40
Subtotal 2			2.292,405
IVA 12%			275,09
		Total mensual	2.567,49

Plazo de Fiscalización: 120 días

Valor total de fiscalización sin IVA: $2.292,405 \times 4 = 9.169,62$

Elaborador por:
ING. JORGE JUMBO
Especialista del CDO

Revisado por:
ING. FRANZ CABEZAS
Líder de Operación, Encargado