

Babahoyo, 09 de Junio del 2017

**INFORME FINAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Nro. AFD-RSND-CNELLRS-CPNI-001:
"FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRIFASEAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN –
RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS"**

ANTECEDENTES:

1. CONVOCATORIA.

El Ing. Reymont Castillo Sandoval – Administrador de la Unidad de Negocio Los Ríos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, mediante resolución Nro. CNEL-EP-UN-LRS-0036-2017 aprueba los pliegos para el proceso de contratación Nro. AFD-RSND-CNELLRS-CPNI-001 "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRIFASEAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN – RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS", *dispone* designar la Comisión Técnica al Ing. Juan Chang Fonseca en calidad de Presidente, Ing. Julio Velasco A., Titular del Área Requirente, al Ing. Farley Zapata P., Profesional Afín al objeto de contratación y en calidad de Secretaria Ad Hoc a la Abg. Ángela Gonzabay.

2. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO Y PAGINA WEB

En dos diarios de publicación nacional en este caso *Diario El Telégrafo* y *El Metro*, se realizan los llamados a Consultoría Pública Nacional Individual el día 02 de mayo del 2017, para el proceso AFD-RSND-CNELLRS-CPNI-001 para la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRIFASEAMIENTO LÍNEA AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN – RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS".

Además se publicó en la página Web de la CNEL EP en la siguiente dirección:
<http://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/afd-los-rios/#toggle-id-11>

3. PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

La etapa de preguntas concluyó el 05 de mayo del 2017 a las 17:00, habiéndose receptado ninguna pregunta por parte de los oferentes en dicha etapa.

En la etapa de respuestas la Comisión se reunió el 10 de mayo del 2017 a las 12:00, emitiendo un acta donde no se realizan las aclaraciones por cuanto la falta de preguntas realizadas y concluyendo dicha acta a las 12:30.

4. APERTURA DE OFERTAS

El plazo máximo para la entrega de ofertas concluyó el 06 de junio del 2017 a las 11:00.

La apertura de las Ofertas inicia el 06 de junio del 2017 a las 12:00, receptándose el memorando Nro. CNEL-LRS-FIS-ADM-2017-0047-M de fecha 06 de junio del 2017 de la Sra. Jenny Giordana Prieto Cartagena con cargo de Asistente Ejecutiva de la Administración - LRS, en donde comunica que no se receptaron Oferta alguna del Proceso AFD-RSND-CNELLRS-CPNI-001.

5. CONCLUSIÓN

La Comisión Técnica solicita la declarar el presente proceso Desierto y su inmediata reapertura por las razones antes sustentadas.



COMISIÓN TÉCNICA



Juan Chang F.
Presidente de la Comisión



Farley Zapata P.
Profesional Afín



Julio Velasco A.
Titular del Área Requiriente



Ángela Gonzabay R.
Secretaría Ad-Hoc