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GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. CNEL -ML G-DI S-2023-0076-M
Milagro, 08 de febrero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Roberto Julian Quiroz Coronel
Administrador de UN CNEL, Encargado - MLG

ASUNTO: Solicitud de autorizacién del listado de proveedores para el proceso
BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-008 "CONTRATACION DE LA
FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR
TRIFASICO CAMARONERA VILLANUEVA 2 GD".

De mi consideracion:

En atencién a lo solicitado via correo institucional por la Ing. Eliana Villegas - Lider de
Adquisiciones, a continuacién pongo en su conocimiento el listado de proveedores para el
proceso BID-L1223-AUT-CNELMLG-DI-FI-008 '"CONTRATACION DE LA
FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR
TRIFASICO CAMARONERA VILLANUEVA 2 GD", para su revisién, y en caso de
no existir novedad, se proceda a su autorizacion.

IFISCALIZACI()N PARA LA CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR
TRIFASICO CAMARONERA VILLANUEVA 2

IPROVEEDOR RUC CORREO ELECTRONICO
Javier Modesto 0913531125001 jmcaceresb@yahoo.es
Caceres Barahona

John Guaranda 914205513001 johnguaranda@hotmail.com
Constante

Jorge Isracl Jaramillo 0,340,431 4001 ijisracl @ hotmail.com

Ortiz

El cronograma actualizado con las nuevas fechas de la etapa precontractual del proceso
BID-L1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-008 se detalla a continuacién:

CMEL EP - Unidad de Megocio Milagro
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PRESIDENTE
Memorando Nro. CNEL -ML G-DI S-2023-0076-M
Milagro, 08 de febrero de 2023
CRONOGRAMA BID-L.1223-FERUM-CNELMLG-DI-FI-008

Fecha publicacion del proceso

10 de febrero de 2023

Fecha limite de Preguntas y

15 de febrero de 2023

aclaraciones 14:00
L. 20 de febrero de 2023
Fecha limite de respuestas
14:00
Fecha de recepcion de ofertas 24 de febrero de 2023
11:00
Fecha limite para solicitar 27 de febrero de 2023
convalidacion de errores 16:00

Fecha limite respuesta

3 de marzo de 2023

convalidacién de errores 16:00
Fecha limite de calificacion de 10 de marzo de 2023
ofertas 16:00

Fecha estimada de adjudicacion

15 de marzo de 2023
16:00

A fin de que se contintie con el desarrollo de las etapas del proceso mencionado.
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Memorando Nro. CNEL -ML G-DI S-2023-0076-M
Milagro, 08 de febrero de 2023

El  presente documento constituye un alcance al memorando  No.
CNEL-MLG-DIS-2023-0040-M.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Documento firmado electronicamente

Ing. Darwin Horacio Sanchez Yela
DIRECTOR DE DISTRIBUCION, ENCARGADO - MLG

Copia:
Sra. Ing. Eliana Valeria Villegas Acevedo
Lider de Adquisiciones, Subrogante - MLG

Sra. Ing. Mayra Del Rocio Veloz Duarte
Profesional Contractual - MLG

Sr. Javier Antonio Anda Chavarria
Técnico de Adquisiciones - MLG

Sr. Abg. Carlos Alberto Jdcome Ramos
Profesional Juridico - MLG

Sra. Mgs. Sandra Mariela Lépez Bermudez
Profesional Financiero - MLG

Sr. Mgs. Jonathan Stalin Barreiro Chevez
Técnico 1 de Alumbrado Piblico - MLG

Sr. Abg. Kleber Antonio Rodolfo Espinoza Puga
Director Juridico - MLG

Sr. Abg. Holger Jamil Alava Heredia
Profesional Juridico - MLG

Sr. Mgs. Daniel Oswaldo Gonzalez Flores
Lider de Alumbrado Piblico - MLG

Sra. Ingrid Rosmery Arellano Barco
Asistente Ejecutiva - MLG

Sr. Ing. Edwin Ricardo Serrano Veloz
Lider de Ingenieria y Construcciones, Encargado - MLG

€rsv
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