ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS

MAN BID-PRIZA-CNELMAN-ST-FI-047 "FISCALIZACIÓN CIVIL REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN PLAYA PRIETA - AVIPECHICHAL GD"

En la ciudad de Manta, siendo las 11H00 del 8 de mayo de 2020, en la sala de sesiones de la CNEL EP UN Manabí, ubicada **Calle 7 s/n y Av. Malecón, Edificio CNEL EP**, los Boris Isidro Franco Quimis en condición de Presidente de La Comisión, Iván Leonel Medranda Cedeño y Rubén David Palma Zambrano en condición de Delegados Técnicos, realizan la apertura de las ofertas técnicas del proceso **MAN BID-PRIZA-CNELMAN-ST-FI-047**.

PUNTO UNO.- CONSULTORES PARTICIPANTES

Se da lectura a la certificación de entrega/recepción de ofertas, emitida por Secretaría General, la cual indica que hasta las 10H30 de jueves 7 de mayo de 2020 se recibieron las siguientes ofertas en sobre cerrado:

1) Ing. Homero Antonio Moreira Palma (1 SOBRE CERRADO)
2) Ing. Oscar Alfredo Anchundia Bravo (1 SOBRE CERRADO)
3) Ing. Sixto Sebastián Alcívar Moreira (1 SOBRE CERRADO)

PUNTO DOS.- APERTURA DE OFERTA TÉCNICA

Los Delegados del proceso proceden a realizar la apertura de las ofertas técnicas, cuya información relevante se detalla a continuación:

- 1 -

Consultor:	Ing. Homero Antonio Moreira Palma
RUC	1302162613001
Ejemplares oferta técnica:	1 Sobre cerrado
Monto Ofertado	**29.186,64 Sin incluir IVA**
Fecha de presentación:	07-05-2020 (9:30)
Entregado por:	Ing. Homero Antonio Moreira Palma (CI: 1302162613)

- 2 -

Consultor:	Ing. Oscar Alfredo Anchundia Bravo
RUC	1309595500001
Ejemplares oferta técnica:	1 Sobre cerrado
Monto Ofertado	**29.186,64 Sin incluir IVA**
Fecha de presentación:	07-05-2020 (9:45)
Entregado por:	Sra. María Belén Montesdeoca Delgado (CI: 1313371583)

Consultor:	Ing. Sixto Sebastián Alcívar Moreira
RUC	1312181546001
Ejemplares oferta técnica:	1 Sobre cerrado
Monto Ofertado	**29.186,64 Sin IVA**
Fecha de presentación:	07-05-2020 (10:00)
Entregado por:	Ing. Pedro Fernando Mendoza Pico (CI: 1312217191)

No habiendo más puntos que tratar, a las 11H45 se da por culminada la reunión firmando en unidad de acto.

Ing. Boris Isidro Franco Quimis
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Iván Leonel Medranda Cedeño
DELEGADO TÉCNICO

Ing. Rubén David Palma Zambrano
DELEGADO TÉCNICO

NOTA: Se deja constancia que no asistieron Consultores a la apertura.