

ESTUDIO DE PRESUPUESTO

BID-L1223-FERUM-CNELESM-DI-FI-010 FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ESTERO ONDO			
	Participación	Sal. mensual	Costo mes/
Ingeniero eléctrico	100%	1.800,00	1.800,00
Computador	100%	400,00	400,00
Movilización	80%	500,00	400,00
Residencia	100%	431,79	431,79
Subtotal 1			3.031,79
Indirectos 10%			303,18
Subtotal 2			3.334,97
IVA 12%			400,20
		Total mensual	3.735,17

Plazo de Fiscalización: 120 días

Valor total de fiscalización sin IVA: $3.334,97 \times 4 = 13.339,875$

Elaborador por:
ING. ROMMEL GRACIA PUERTAS
Profesional de Proyectos

Revisado por:
ING. LUIS RAMIREZ DUEÑAS
Lider de Ingeniería y Construcción (E)