
 

 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

BID-L1223-AUT-CNELEOR-ST-OB-004 

 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA 

S/E EL CAMBIO 

 

El presupuesto referencial para el presente proyecto se indica a continuación: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO PAI 

PRESUPUESTO SIN 
IVA APROBADO   
(Financiamiento 

BID)  

IVA APROBADO 
(Financiamiento 

Propio) 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN 
MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA S/E EL 
CAMBIO 

220701020063 $1.125.300,00 $135.036,00 $1.260.336,00 

TOTAL   $1.125.300,00 $135.036,00 $1.260.336,00 

 

En virtud de que los precios unitarios determinados por la Oficina matriz de CNEL EP 
socializados mediante los memorandos CNEL-CORP-DIS-2021-0108-M, CNEL-CORP-PLA-
2021-0089-M, CNEL-EOR-ADM-2021-0237-M, CNEL-EOR-DT-2021-0261-M, no contienen 
rubros para la etapa subtransmisión y subestaciones, el presupuesto referencial ha sido 
establecido en base a cotizaciones recibidas de proveedores de estos bienes en el 
mercado nacional. 
 
 

 

  

 

EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL 
EP 

Nombre del 
Proyecto 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN LAS INSTALACIONES DE LA S/E EL 
CAMBIO 

Provincia EL ORO 

Cantón Machala 

Parroquia El Cambio 

Zona Urbana km para replanteo   

Coordenadas CENTRO DE ACOPIO X=     Y=      

Coordenadas 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA OBRA 
X=  621871  Y=    9635472 



 

 

VSS   VCS 17 

S/E EL CAMBIO AL TODOS 

Unidad de 
Negocio 

EL ORO 

Programa BID V 

Año 2023 

Características Técnicas 

Esta contratación incluye la supervisión en el montaje de toda la subestación móvil en su conjunto, equipos 
principales, accesorios, equipos de comunicación, equipos de automatización, equipos de protección y control, 
equipos de medición, equipos de monitoreo, etc. 
La subestación móvil 69/13.8 kV, 20/24 MVA, contará con camas bajas para su transporte, los cables de alta y media 
tensión contarán con un remolque para su transporte; los equipos adicionales asociados a la subestación móvil con 
sus respectivas características técnicas se detallan en el Anexo A del presente documento. 
Adicionalmente se deberá proveer por parte del oferente adjudicado lo siguiente: 
• Ingeniería del transformador de potencia (planos constructivos, eléctricos y de control). 
• Supervisión en el montaje para puesta en operación de la subestación móvil, capacitación y entrenamiento para el 
personal de Operación y Mantenimiento de CNEL EP UN El Oro. 
• Información: Planos, fotografías, manuales, catálogos, reportes y demás documentos solicitados. 
• Ejecutar todas las actividades inherentes a la transferencia de tecnología de acuerdo a la normativa vigente de 
Contratación Pública, en donde se considera capacitación respecto a sistemas de monitoreo del transformador, 
mantenimiento y operación del mismo. 
El requerimiento de CNEL EP es disponer de una subestación móvil, la misma que deberá estar instalado en 
plataformas transportables y disponer del siguiente equipamiento principal de acuerdo con el diagrama unifilar 
presentado en el Anexo A: 
• Un transformador de potencia de 69/13,8 [kV] , con una capacidad mínima de 24 [MVA]. Dispondrá de un 
cambiador de taps bajo carga y sistema de refrigeración OFAF. 
• Un Interruptor trifásico compacto ó GIS para 69[kV], con transformadores de corriente, seccionadores de línea y 
de puesta a tierra.  
• La subestación deberá disponer de los transformadores de potencial que permita la medición en 69 kV y 13.8 kV. 
• La subestación deberá disponer de los pararrayos para protección de sobretensiones  en cada nivel de tensión. 
• Un juego de Celdas aisladas de medio voltaje, instaladas en un contenedor transportable (shelter –en cama baja) 
conformados por: una celda para la alimentación (incoming) y tres para primarios (outgoing), con equipo de control, 
protección, medición y seccionamiento respectivo.  
• Un transformador de servicios auxiliares tipo pad mounted, con capacidad de 75 [kVA]. 
• Tablero de control,  protección y medición; para línea de 69 kV y para transformador de potencia. Incluye sistema 
de comunicaciones y un concentrador de datos para conexión al sistema SCADA. 
• Un Tablero de corriente continua para servicios auxiliares, un cargador de baterías y un banco de baterías (125V 
DC y 150 Ah) y un Tablero de corriente alterna para servicios auxiliares, debe incluir sistema para transferencia 
automática para equipo de emergencia (grupo electrógeno ó alimentación alternativa). 
• Un juego de cables aislados a 15 [kV] de interconexión entre la celda de alimentación (incoming) y los terminales 
de bajo voltaje del transformador de potencia así como para cada salida de las celdas de media tensión;  los cables 
tendrán la suficiente longitud conforme el diseño ofertado y de manera que garanticen la operatividad de la SE Móvil. 
• Remolque (s) que sean necesarios conforme al diseño. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  P.U. 2023  SUBTOTAL  

1 

Subestación móvil de 20/24 
MVA, 69 /13.8 kV, incluye 
conjunto de celdas de 
media tensión para 
distribución 

u 1  $   821.469,00   $      821.469,00  

A SUBTOTAL MATERIALES        $     821.469,00  



 

 

2 

Montaje y supervisión de 
montaje de equipos de 
subestación móvil 
incluyendo transformador 
de potencia  

u 1  $  281.325,00   $      281.325,00  

B SUBTOTAL MANO DE OBRA        $     281.325,00  

3 
Transporte hasta el sitio de 
la Obra y colocación en 
sitio final de instalación 

u 1  $   22.506,00   $         22.506,00  

C SUBTOTAL TRANSPORTE        $       22.506,00  

D SUBTOTAL MATERIALES  $     821.469,00  

E SUBTOTAL MANO DE OBRA   $     281.325,00  

F SUBTOTAL TRANSPORTE   $       22.506,00  

G SUBTOTAL OBRA    $  1.125.300,00  

H IVA DE LA OBRA (12% de subtotal G)  $     135.036,00  

I TOTAL OBRA (INC. IVA)  $  1.260.336,00  

 
 
 
 

Elaborado: abril de 2023 

 

 

 

 

Firmas de responsabilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Ing. Mauricio Montalvo 

 

 

 

 

 

Revisado y Aprobado por: 

Ing. Jessica Ramírez 
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