

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PROCESO BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-004

**BOL CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: PANGALA BAJO, CANTÓN ECHEANDÍA;
LAURELES ALTO, MIRAFLORES ALTO, CANTÓN LAS NAVES CTR**

En el cantón Guaranda, siendo las 16:00 horas del viernes 22 de diciembre de 2023, en la sala de capacitaciones de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-004** para la **BOL CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: PANGALA BAJO, CANTÓN ECHEANDÍA; LAURELES ALTO, MIRAFLORES ALTO, CANTÓN LAS NAVES CTR**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. César Augusto Vélez Burgos - Presidente de la comisión; Ing. Edison Javier Martínez Tapia - Área Requirente e Ing. Bismark Julián Romero Sánchez - Profesional afín al objeto de contratación, designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2023-1066-M del 20 de noviembre de 2023, para efectuar el acto de apertura de ofertas.

ANTECEDENTE

De acuerdo al cronograma del proceso **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-004**, para el **BOL CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: PANGALA BAJO, CANTÓN ECHEANDÍA; LAURELES ALTO, MIRAFLORES ALTO, CANTÓN LAS NAVES CTR** la Comisión Técnica procede a definir el orden del día para el desarrollo de la apertura de ofertas.

DESARROLLO

ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de los antecedentes
2. Apertura de ofertas
3. Recomendaciones

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME LEGAL

El presidente de la Comisión Técnica solicita a los miembros de la comisión técnica revisar la cantidad de ofertas entregadas por los proveedores del proceso **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-004**.

2. APERTURAS DE OFERTAS:

N°	PROVEEDOR	FECHA ENTREGA	HORA ENTREGA	ESTADO DEL OFERENTE	PRECIO DE LA OFERTAS	OBSERVACIONES
1	ING. CRISTOBAL ALADINO TIGUA CALLE RUC: 1310342199001	22/12/2023	12H00	HABILITADO EN EL RUP	\$ 99.700,00 más IVA	2 CARPETAS 1 ORIGINAL 1 COPIA 1 CD

2	ING. CRISTIAN ISMAEL MEDINA FALCONI RUC: 0503642464001	22/12/2023	12H55	HABILITADO EN EL RUP	\$ 105.382,91 más IVA	2 CARPETAS 1 ORIGINAL 1 COPIA 1 CD
3	ING. HUGO JAVIER CUEVA CAMACHO RUC: 1104269798001	22/12/2023	14h30	HABILITADO EN EL RUP	\$ 99.720,78 más IVA	2 CARPETAS 1 ORIGINALES 1 COPIAS 1 CD

3. RECOMENDACIONES

Con la información validada por la comisión técnica, se recomienda continuar con la calificación técnica del proceso.

Sin más puntos que tratar, siendo las 16:45 del 22 de diciembre de 2023, se da por finalizada la reunión.

Para constancia la comisión técnica firma:

Ing. Cesar Augusto Vélez Burgos
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Edison Javier Martínez Tapia
ÁREA REQUIRENTE

Ing. Bismark Julián Romero Sánchez
PROFESIONAL AFÍN