

## ACTA DE CALIFICACIÓN

### BID-L1223-AUT-CNELEOR-DI-FI-003

### “EOR DIC FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE CHACRAS BID GD”

En la ciudad de Machala, a los 04 días del mes de mayo de 2023, en la oficina de la Dirección de Distribución, en el marco del convenio de préstamo BID Nro. 4343/OC-EC, para financiar el programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223, se constituyen la comisión evaluadora designada por la máxima autoridad de CNEL EP, Unidad de Negocio El Oro, mediante memorando CNEL-EOR-ADM-2023-0437-M, encabezados por su presidente Mgs. Misael Tinoco Tinoco; Ing. Jessica Ramírez Vargas, en calidad de delegado del proceso; Ing. Viviana Paz Villacres, en calidad de profesional afín; Mgs. Ethel Machuca Jaén, delegado del área jurídica y Mgs. Juana Aguirre Calderón, en calidad de delegada del área financiera y el Mgs. Carlos Vera Mosquera, secretario delegado por los miembros de la comisión mediante memorando CNEL-EOR-SIC-2023-0244-M; para realizar **LA EVALUACIÓN DE OFERTAS**, correspondiente al proceso precontractual, signado con el código **BID-L1223-AUT-CNELEOR-DI-FI-003** cuyo objeto de contratación es **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE CHACRAS**.

**Presupuesto referencial:** USD \$21.400,22 sin incluir IVA.

#### 1. ANTECEDENTES

El 03 de julio de 2019, La República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo suscriben el contrato de préstamo No. 4343/OC-EC para financiar el programa de “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, cuya operación de financiamiento es No. EC-L1223. Es por ello que, dentro de este programa, en la subcomponente 2.3 Electrificación de la Agroindustria para la distribución de la energía eléctrica, se ha incluido el proyecto construcción de la red trifásica para el sector de las camaroneras de Chacras dentro de la etapa funcional de distribución; por tal motivo y con el fin de cumplir oportunamente con la fiscalización de los proyectos aprobados, es indispensable la contratación del proceso: **FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DE CHACRAS**.

El procedimiento para la selección Contratación de Consultoría Individual, se efectuará conforme a lo establecido en las *Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15*, y en los Lineamientos establecidos en los TDR.

De acuerdo a estos enunciados, la CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO, procedió a realizar las invitaciones personales, a través del sistema documental Quipux y correos electrónicos de cada uno de ellos para la presentación de los sobres para el referido proceso.

Conforme a los cronogramas establecidos, el plazo límite para la presentación de las ofertas fue hasta las 11:00 horas del 04 de mayo de 2023, y de acuerdo al Memorando CNEL-EOR-ADM-2023-0487-M del 04 de mayo de 2023 la Sra. Lidia Garzón Córdoba, secretaria ejecutiva, remite en total tres (3) sobres cerrados que fueron recibidos en la secretaría de la administración, en el siguiente orden:

1. Ing. Jimmy Hendar Quezada Guarnizo
2. Ing. Henry Fortunato Moreno Sánchez
3. Ing. Cristhian Xavier Patiño Ávila

## 2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

A continuación se deja constancia de la evaluación realizada a cada una de las hojas de vida presentadas en este proceso.

Para proceder a la calificación de los consultores estos deberán presentar la disponibilidad del siguiente equipo mínimo:

### DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO MÍNIMO

No.	Descripción del equipo	No. de unidades	Jimmy Hendar Quezada Guarnizo	Henry Fortunato Moreno Sánchez	Cristhian Xavier Patiño Ávila
1	Camioneta cuyas características sean doble cabina, 4x4 modelo mínimo 2012	1	Cumple	No Cumple (Falta la Revisión)	Cumple
2	Computadora Portátil, con características Core I5, disco de 500 GB	1	Cumple	Cumple	Cumple
3	GPS precisión +/- 3 metros	1	Cumple	No Cumple	Cumple
4	Cámara fotográfica de mínimo 15 megapíxeles	1	Cumple	No Cumple	Cumple
5	Equipo de protección personal, cuyas características sean: casco de protección tipo E color blanco, chaleco reflectivo, botas dieléctricas	1	Cumple	No Cumple	Cumple

Conforme lo establecido en el numeral 12 de los TDR del proceso se procederá a evaluar cada parámetro con su respectiva puntuación de los oferentes que cumplen con el total de los equipos mínimos.

### I. EXPERIENCIA GENERAL

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

- a) Jimmy Hendar Quezada Guarnizo

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Construcción Línea 69kV Primavera-Pinos-Autoridad Portuaria	CNEL	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en calidad de Fiscalizador de la Obra



En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA GENERAL**:

CONSULTOR	NÚMERO DE CERTIFICADOS VÁLIDOS	PUNTAJE ASIGNADO
Jimmy Hindar Quezada Guarnizo	2	20,00
Cristhian Xavier Patiño Ávila	3	30,00

## II. EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a) Jimmy Hindar Quezada Guarnizo

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	Línea de Subtransmisión Barbones – Pagua	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
2	Línea de Subtransmisión El Cambio – El Bosque	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
3	Reubicación del Circuito Santa Rosa Desde Rio Motuche Hasta La Hacienda el Recreo	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
4	Implementación de Patio de 13,8kV en la Subestación Huaquillas	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
5	Construcción del Alimentador a 13,8kV La Florida Desde La Subestación El Bosque	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
6	Mejora de Electrificación en el Sector Santa Martha – Iluminación en la Cancha de la Escuela e Iluminación de la Cancha de Uso Múltiple en el Sector de Husipamba – Paraíso - Ampliación de Red	CNEL EP y CELEC EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
7	Cambio de Redes Convencionales Por Preensambladas en los	CNEL EP	Acta de Entrega	CUMPLE	Participa en Calidad de

	Barrios 12 de Mayo, Luz de América y Las Tinas		Recepción Definitiva		Administrador del Contrato
8	Cambio de Redes Convencionales por Preensambladas en los Barrios Aeropuerto Sur, Alfonzo Grunaguer y Machalilla	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
9	Fiscalizador de Obras de los proyectos Convenio CELEC EP – ENERJUBONES – CNEL EP	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	NO CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato, pero no corresponde a una obra eléctrica
10	Ampliación de Servicio Eléctrico e Iluminación La Lotización San Ramón Obra de Electrificación con conductor antihurto en varios sectores Circunvalación Norte y Av. 14 Norte desde 10 de Agosto hasta Napoleón Mera Obra de Electrificación con conductor antihurto en varios sectores Barrio Los Esteros Obra de Electrificación con conductor antihurto en varios sectores Sitio km 14 ½ vía a Balosa	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato
11	Consultoría de Fiscalización L/S La Peaña-Machala	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	NO CUMPLE	Participa en Calidad de Administrador del Contrato, pero no corresponde a una obra eléctrica
<b>TOTAL</b>		<b>9 CERTIFICADOS CUMPLE</b>			

b) Cristhian Xavier Patiño Ávila

Item	Nombre del Proyecto	Contratante	Documento de respaldo	Validación	Observaciones
1	EOR Cambio de Luminarias en los Cantones Santa Rosa, Huaquillas Arenillas, Pasaje	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de residente de obra
2	Construcción de Sistemas Eléctricos en Diferentes Barrios, Calles y Canchas de La Ciudad de Machala	GAD Municipal Machala	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de residente de obra
3	EOR SAPG ITB Dotación de Alumbrado Público de Tramos de Vías en Cantones Santa Rosa y Huaquillas GD	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de residente de obra
4	Regeneración Urbana De Los Barrios Florida 2 y 3 de la Parroquia 9 de Mayo Cantón Machala	GAD Municipal Machala	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en Calidad de residente de obra
5	EOR Fiscalización de las Ampliaciones y Reforzamientos de Obras Menores 2020 para Zona 1 GD	CNEL EP	Acta de Entrega Recepción Definitiva	CUMPLE	Participa en calidad de Fiscalizador
<b>TOTAL</b>		<b>5 CERTIFICADOS CUMPLEN</b>			

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **EXPERIENCIA ESPECÍFICA**:

CONSULTOR	NÚMERO DE CERTIFICADOS VÁLIDOS	PUNTAJE ASIGNADO
Jimmy Hindar Quezada Guarnizo	9	50,00
Cristhian Xavier Patiño Ávila	5	27,78

#### 10 CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

a) Jimmy Hindar Quezada Guarnizo

Número de certificados	17
Certificados válidos	10

b) Cristhian Xavier Patiño Ávila

Número de certificados	6
Certificados válidos	5

En base al análisis detallado se tiene los siguientes resultados parciales correspondientes al parámetro **CERTIFICADOS/CAPACITACIONES/CURSOS/ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**:

OFERENTE	NUMERO DE CERTIFICADOS CAPACITACION	PUNTAJE ASIGNADO
Jimmy Hendar Quezada Guarnizo	10	10,00
Cristhian Xavier Patiño Ávila	5	10,00

### 11 METOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO.

Conforme los requerimientos establecidos en los TDR del proceso se obtienen los siguientes resultados:

No.	OFERENTE	METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO	PUNTAJE ASIGNADO	OBSERVACIONES
1	Jimmy Hendar Quezada Guarnizo	No Claro	5,00	
3	Cristhian Xavier Patiño Ávila	Claro	10,00	

### 3. PUNTAJES FINALES.

En concordancia con la evaluación de parámetros realizada en el numeral precedente, se muestran a continuación la asignación de puntajes totales para cada oferente:


ÍTE M	DESCRIPCIÓN	Puntaje base	PUNTAJE ASIGNADO OFERENTE	
			Jimmy Hendar Quezada Guarnizo	Cristhian Xavier Patiño Ávila
I	Experiencia general del oferente	30	20,00	30,00
II	Experiencia específica del oferente	50	50,00	27,78
III	Certificados/capacitaciones/cursos/estudios complementarios	10	10,00	10,00
IV	Metodología y Plan de trabajo	10	5,00	10,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>85,00</b>	<b>77,78</b>

#### 4. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto anteriormente y de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos y legales exigidos en los términos de referencia, se concluye que al realizar la evaluación de las ofertas presentadas, uno de los tres invitados alcanzó la puntuación más alta.

#### 5. RECOMENDACIÓN


De conformidad con lo establecido en las Políticas para la **Selección y Contratación de Consultores Financiados** por el Banco Interamericano de Desarrollo, versión GN-2350-15, numeral 5.2-Selección de Consultores Individuales.- *“La selección de consultores individuales se hace teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo. No se requiere publicación y los consultores no necesitan presentar propuestas. Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo...”*, esta Comisión de Evaluación, recomienda la adjudicación del proceso **BID-L1223-AUT-CNELEOR-DI-FI-003** al **Ing. Jimmy Hinder Quezada Guarnizo** por cumplir con lo establecido en el numeral antes descrito del acuerdo de las políticas del BID.



Mgs. Misael Tinoco Tinoco  
Presidente de la comisión




Ing. Jessica Ramírez Vargas  
Delegada del proceso



Ing. Viviana Paz Villacres  
Profesional afín



Mgs. Ethel Machuca Jaén  
Delegada área jurídica



Mgs. Juana Aguirre Calderón  
Delegada área financiera



Mgs. Carlos Vera Mosquera  
Secretario