

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-001

CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA LUCÍA Y PLAYAPAMBA.

En la ciudad de Guaranda a los 28 días del mes de julio del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-001** para la contratación de **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA LUCÍA Y PLAYAPAMBA.”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Danny Hurtado-Presidente de la comisión; Ing. Doris Tamayo-Área Requirente e Ing. Wilson Martínez-Profesional afín al objeto de contratación designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0491-M del 09 de mayo del 2022., para efectuar el acto calificación de ofertas.

ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID V) 4343/OC-EC-EC-L1223. para financiar el proyecto **APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA LUCÍA Y PLAYAPAMBA”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA LUCÍA Y PLAYAPAMBA”**, como parte del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL SND.

LLAMADO A LICITACIÓN. - Mediante documento de llamado a licitación el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el LLAMADO A LICITACIÓN del Proceso: **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-001 “CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA LUCÍA Y PLAYAPAMBA”**.

DESARROLLO.

ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

RECEPCIÓN DE OFERTAS. – De acuerdo al comunicado publicado en la Página Principal de CNEL EP, en el que se comunica que: *“En relación a la continuidad de las movilizaciones convocadas por la CONAIE, que ha causado convulsión nacional, interrupción de las vías de acceso y carreteras de la Provincia de Bolívar informamos a Uds.:*

En relación al marco legal vigente de proceso “BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002 CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA” esta comisión resuelve postergar la entrega de ofertas del mencionado proceso hasta 3 días hábiles una vez finalizado las movilizaciones.”

Por lo que se procede a aceptar las ofertas hasta el día martes 05 de Julio de 2022 hasta las 12:00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

APERTURA DE LAS OFERTAS. - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 07 de julio de 2022 a las 16:00 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardías, no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN, o MODIFICACIÓN, por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas).

CALIFICACIÓN DE OFERENTES.

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0491-M del 09 de mayo del 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, *“...Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.”*

EXAMEN PRELIMINAR:

Para la participación del proceso se presenta dos ofertas:

- HINGELECTC con RUC 2390020417001
- ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO con RUC: 1104269798001

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

El OFERENTE HINGELECTC con RUC 2390020417001, representado legalmente por el Sr. Eduardo Alfredo Tobar Correa, presenta Formulario 3.1. en blanco en el que se solicita **“Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.”**, por lo que de acuerdo información interna de la Unidad de Negocio y proporcionada por el administrador de contrato del proceso BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-001: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: YANAHURCO, TABANAL CHICO, ILLUVI, LIMON CADILOMA, LUMBIGANA, NARANJAL, MINDINA, LANZAHURCO, GUANTUG, EL PLACER, CANTÓN GUARANDA, LAS GUARDIAS, CANTÓN SAN MIGUEL, Y PLOMOBADO, PAN DE AZUCAR, CANTÓN CALUMA", se corrobora que el OFERENTE HINGELECTC tiene un convenio legalizado con CNEL EP UN de Negocio Bolívar, con plazo contractual vencido y con un avance de obra del 28,96 % de avance físico a la fecha 9 de julio (informe presentado por el FISCALIZADOR).

Por lo que NO CUMPLE con la SECCION IV Formularios de la Oferta descritos en la Sección I ítem 9 de **B. Documentos de Licitación**. y en la sección **3. Información para la Calificación, Requisitos Adicionales Formulario 3.1.**

EL OFERENTE ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO con RUC: 1104269798001, presenta todos los formularios solicitados en los DDLs.

Una vez superada la fase de examen preliminar se procede con la Verificación de los parámetros requeridos en los DDL de la OFERTA que pasa a la segunda instancia de Análisis.

OFERTA:

El oferente presenta el Formulario de la Oferta legalizado (Carta de Oferta) en donde completa la información requerida en los DDLs.

3 Información para la Calificación.

FORMULARIOS DE LA OFERTA						
NOMBRE DEL OFERENTE			ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO		HINGELECT CIA. LTDA.	
OFERTA ECONOMICA			\$ 682.883,80 (INCLUIDO IVA)		\$ 677.149,83 (INCLUIDO IVA)	
Nro.	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	OFERTA	Carta de Oferta	X		X	
2	1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X		X	
3		1.2 Montos anuales facturados	X		X	
4		1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X		X	
5		1.4 Principales equipos de construcción	X		X	
6		1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave	X		X	
7		1.6 Informes financieros	X		X	
8		1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros	X		X	
9		1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X		X	
10		1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X		X	
11		1.10 Programa propuesto	X		X	
12	2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A		N/A	
13		2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA	N/A		N/A	
14		2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA	N/A		N/A	
15		2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante	N/A		N/A	
16	3. Requisitos adicionales	<u>3.1 Información adicional requerida en los DDL.</u> Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.	X			X

Formulario 1.2 Montos anuales facturados.

FACTURACIÓN ANUAL			
PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 684.414,54	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 342.207,27	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	2017	868.749,63	SI
	2018	737.171,03	SI
	2019	1.213.879,44	SI
	2020	189.316,00	SI
	2021	163.064,19	SI
FACTURACIÓN PROMEDIO		634.436,06	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	.- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021. .- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONALES AFINES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		

Formulario 1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE

MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL	\$ 171.103,635
------------------------------	-------------------

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCESIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 4 contratos Construcción, Remodelación o Mantenimiento de redes eléctricas de distribución que incluyan: La construcción de líneas de medio voltaje, redes de	196-213	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 553.093,530	323,25%	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

2	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA, PMRSEE ETAPA I	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	240 DIAS CALENDARIO	2021-2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	distribución de bajo voltaje, instalación de transformadores, por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial sin IVA. El período es: los últimos 10 años	215 - 219	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 548.366,10	320,49%	Cumple
3	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES DEL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		221 - 235	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 263.626,10	154,07%	Cumple
4	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		237 - 253	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE	\$ 284.836,38	166,47%	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

										CONTRATA CIÓN				
5		EOR REPOTENCIACI ÓN DEL ALIMENTADO R CIEN FAMILIAS GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATIST A PRINCIPAL	CONSTRUCCI ÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDAR IO	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		255 - 261	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATA CIÓN	\$ 375.976,3 6	220%	Cumple
6		EOR REPOTENCIACI ÓN Y CONFIGURACI ÓN DEL ALIMENTADO R EL TELÉGRAFO GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATIST A PRINCIPAL	CONSTRUCCI ÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDAR IO	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		263 - 268	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPOND EN AL OBJETO DE CONTRATA CIÓN	\$ 447.727,9 3	262%	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

7	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 1	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	270 - 276	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 247.126,24	144%	Cumple
8	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 2	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	278 - 283	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 237.013,32	139%	Cumple

FORMULARIO 1.4 Principales equipos de construcción

EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES						
NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD			
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	Camioneta	4x4 Doble cabina, mínimo 1.1	4	1 CHEVROLET PLACA PDG 6099 (ESTADO PROPIO) 2 CHEVROLET PLACA PDG 6102 (ESTADO PROPIO) 3 TOYOTA PLACA TBG 2771 (ESTADO ALQUILER) 4 CHEVROLET PLACA PDE 5832 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Camión	Toneladas de carga mínimo 2.1	2	1 CHEVROLET PLACA LBC 6260 (ESTADO ALQUILER) 2 CHEVROLET PLACA LBC 2250 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Grúa	Minim0 6 toneladas de carga	2	1 HINO PLACA PAB 3540 (ESTADO PROPIO) 2 HINO PLACA PAB 7803 (ESTADO PROPIO)	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	GPS	Calibrado con margen de error de +/- 1 metro	4	RODILLO TANDEM, MARCA HAMM, MODELO HD-110, AÑO DE FABRICACIÓN 2014, POTENCIA DE 134 HP, MATRÍCULA No. 8.1-13-001841	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	Equipo para liniero (mínimo)	Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	16	16 Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra 30 Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra 30 Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra 4 Pértiga (telescópica y en caliente)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA	CUMPLE
	Equipo de seguridad (mínimo)	Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	8 Tecles 8 Comelong 8 Poleas 4 Escalera de Fibra de Vidrio		

	Uniformes individuales para el personal (mínimo 6)	Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30	4 Remachadora de compresión 28 Playos 16 Detector de voltaje personal 4 Equipo detector de voltaje para Media Tensión 4 Equipo de puesta a tierra	
	Conjunto de herramientas de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Pértiga (telescópica y en caliente) • 8 Tecles • 8 Comelong • 8 Poleas • 4 Escalera de Fibra de Vidrio • 4 Remachadora de compresión • 28 Playos 	DETALLE EN LAS CARACTERISTICAS		
	Detector de voltaje personal	Buen estado	16		
	Equipo detector de voltaje para Media Tensión	Buen estado	4		
	Equipo de puesta a tierra	Buen estado	4		

FORMULARIO 1.5 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO								
No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL	EVALUACIÓN FINAL DEL PERSONAL TÉCNICO DEL OFERENTE
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO								
1	ING. KELVIN PAUL TENEMEA LIMA	RESIDENTE DE OBRA 1	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos	INGENIERO ELÉCTRICO	24/5/2018	-0,82	Cumple	Cumple
2	ING. JOHN PAÚL GARZÓN SANMARTÍN	RESIDENTE DE OBRA 2	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos	INGENIERO ELÉCTRICO	22/5/2018	-0,82	Cumple	
3	TLGO. EDISON STALIN QUIÑONES REINOSO	JEFE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	13/2/2014	3,45	Cumple	
4	TLGO. VÍCTOR FREDDY QUIÑONEZ REINOSO	JEFE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	21/5/2014	3,19	Cumple	

Corporación Nacional de Electricidad

5	TLGO. MÁXIMO XAVIER SALINAS POMA	JEFE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	4/2/2014	3,48	Cumple
6	TLGO. EUCLIDES APARICIO LEÓN OCHOA	JEFE LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUSTRIAL	8/1/2010	7,55	Cumple
7	LLVICURA YUNGA EDGAR SANTIAGO	LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN ELECTRICIDAD	8/8/2003	13,98	Cumple
8	VELOZ NAULA MANUEL PATRICIO	LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO MECANICA AUTOMOTRIZ	15/7/2009	8,04	Cumple
9	CABRERA GONZALES WILMER DAVID	LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	24/7/2020	-2,99	Cumple
10	PAREDES CHILUISA BYRON MESIAS	LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN QUIMICO BIOLOGICAS	30/9/2010	6,83	Cumple

11	INDIO SANCHEZ JOHN MARCELINO	LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	22/1/2010	7,52	Cumple	
12	TOMALÁ BRIONES GEOBANNY SEBASTIÁN	LINIERO 6	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN INFORMÁTICA	31/7/2007	10,00	Cumple	
13	RONALDO GEOVANNY GUANULEMA PARERO	LINIERO 7	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	21/3/2017	0,35	Cumple	
14	BYRON XAVIER TENECOTA CAMPOVERDE	LINIERO 8	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	16/7/2014	3,03	Cumple	
15	AJILA CHUCHUCA JHONNY ALEXANDER	LINIERO 9	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	TECNOLOGO EN ELECTRICIDAD	27/5/2019	-1,83	Cumple	
16	ZARUMA COBOS JORGE MANUEL	LINIERO 10	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	7/8/2011	5,98	Cumple	

Corporación Nacional de Electricidad

17	HARO CUICHAN HUMBERTO MISAEAL	LINIERO 11	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	26/2/2020	-2,59	Cumple	
18	HARO HARO MILTON SALOMÓN	LINIERO 12	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	26/2/2020	-2,59	Cumple	
19	HUACHICHULLCA ZARATE JUAN CARLOS	LINIERO 13	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	4/7/2008	9,07	Cumple	
20	VICTOR HUGO VARGAS ABRAJAN	LINIERO 14	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	3/7/2009	8,07	Cumple	
21	GRANDA ROBLES SANTOS FRANKLIN	LINIERO 15	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	3/5/2013	4,24	Cumple	
22	CHARLES EFREN ORELLANA LEON	LINIERO 16	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN CIENCIAS	23/7/2011	6,02	Cumple	

23	CARLOS GERGORIO MEJILLON ZAMBRANO	AYUDANTE DE LINIEO 1	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN QUIMICO BIOLÓGICAS	23/2/2001	16,43	Cumple
24	SIXTO FABIÁN MUÑOZ DOMINGUEZ	AYUDANTE DE LINIEO 2	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN	1/2/2008	9,49	Cumple
25	JOSÉ DANIEL CASTILLO SIGUENZA	AYUDANTE DE LINIEO 3	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER EN FÍSICO MATEMÁTICAS	4/7/2008	9,07	Cumple
26	TACURI CHOCHO XAVIER GONZALO	AYUDANTE DE LINIEO 4	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	31/7/2010	6,99	Cumple
27	GUALPA LOJA VICTOR FERNANDO	AYUDANTE DE LINIEO 5	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	8/7/2011	6,06	Cumple
28	MOPOSITA GUANGASIG HENRY VINICIO	AYUDANTE DE LINIEO 6	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	24/7/2017	0,01	Cumple

			ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.					
29	ANGEL MARCELO SAQICHAGUA COLLAGUASO	AYUDANTE DE LINIEO 7	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	14/7/1995	22,05	Cumple	
30	LEONARDO PAÚL ORTÍZ TENECELA	AYUDANTE DE LINIEO 8	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	BACHILLER TÉCNICO DE SERVICIOS	24/7/2017	0,01	Cumple	

EXPERIENCIA DE PERSONAL TÉCNICO

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO POR MONTO

No.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO											

1	ING. KELVIN PAUL TENEMEA LIMA	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 553.093,53	Cumple
2	ING. JOHN PAÚL GARZÓN SANMARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 553.093,53	Cumple
3	TLGO. EDISON STALIN QUIÑONES REINOSO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	JEFE DE CUADRILLA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 553.093,53	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

4	TLGO. VÍCTOR FREDDY QUIÑONEZ REINOSO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 553.093,53	Cumple
5	TLGO. MÁXIMO XAVIER SALINAS POMA	CAF-RSND-CNELEOR-LPN-OB-025 "EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD"	CNEL EL ORO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 284.836,38	Cumple
6	TLGO. EUCLIDES APARICIO LEÓN OCHOA	CAF-RSND-CNELEOR-LPN-OB-026 "EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	JEFE DE GRUPO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple

7	LLVICURA YUNGA EDGAR SANTIAGO	CONTRATO No. 059-2020 "EOR REPOTENCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR EL TELÉGRAFO GD"	CNEL EL ORO	LINIERO ELECTRICISTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 447.727,93	Cumple
8	VELOZ NAULA MANUEL PATRICIO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCECIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 553.093,53	Cumple
9	CABRERA GONZALES WILMER DAVID	CONTRATO No. 059-2020 "EOR REPOTENCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR EL TELÉGRAFO GD"	CNEL EL ORO	LINIERO ELECTRICISTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 447.727,93	Cumple

10	PAREDES CHILUISA BYRON MESIAS	CONTRATO No. 059- 2020 "EOR REPOTENCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR EL TELÉGRAFO GD"	CNEL EL ORO	LINIERO ELECTRICISTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 447.727,93	Cumple
11	INDIO SANCHEZ JOHN MARCELINO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 2	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 237.013,32	Cumple
12	TOMALÁ BRIONES GEOBANNY SEBASTIÁN	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA, PMRSEE ETAPA I	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	240 DIAS	2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 548.366,10	Cumple
13	RONALDO GEOVANNY GUANULEMA PARERO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA, PMRSEE ETAPA I	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	240 DIAS	2022 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 548.367,10	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

14	BYRON XAVIER TENECOTA CAMPOVERDE	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 412.943,11	Cumple
15	AJILA CHUCHUCA JHONNY ALEXANDER	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	480 DIAS	2020	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 183.818,92	Cumple
16	ZARUMA COBOS JORGE MANUEL	PROVISIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO NORMALIZADOS Y PROVISIÓN DE MATERIALES MENORES, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3 - REPOSICIÓN Y MEJORA ALIMENTADOR 822 TRASNFORMADORES 5853, 4335, SECTOR	CENTRO SUR	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	111 DIAS	2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 124.605,61	Cumple

Corporación Nacional de Electricidad

		AV. 12 DE OCTUBRE/YANUNCAY Y ALIMENTADOR 823 TRANSFORMADORES 7780, 19238, 19569, SECTOR NARANCAJ BAJO/TURI									
17	HARO CUICHAN HUMBERTO MISAEAL	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN UN STD Z1	CNEL SANTO DOMINGO	LINIERO ELECTRICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	315 DIAS	2016 - 2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 988.105,82	Cumple
18	HARO HARO MILTON SALOMÓN	STD - MNTTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN LA CONCORDIA - GD	CNEL SANTO DOMINGO	LINIERO ELECTRICO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	720 DIAS	2020 -2021 - 2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 457.651,81	Cumple
19	HUACHICHULLCA ZARATE JUAN CARLOS	REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJO VOLTAJE, ACOMETIDAS Y MEDIDORES AZOGUES URBANO 2M1	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	400 DIAS	2016 - 2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 334.703,64	Cumple

20	VICTOR HUGO VARGAS ABRAJAN	REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES: AFD AZOGUES URBANO 2M2	EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	400 DIAS	2017 - 2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 374.227,09	Cumple
21	GRANDA ROBLES SANTOS FRANKLIN	CAF-RSND-CNELEOR-LPN-OB-025 "EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD"	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019 - 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 284.836,38	Cumple
22	CHARLES EFREN ORELLANA LEON	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LOS CANTONES: ARENILLAS, EL GUABO, PASAJE"	CNEL EL ORO	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	70	2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 152.209,56	Cumple
23	CARLOS GERGORIO MEJILLON ZAMBRANO	CAF-RSND-CNELEOR-LPN-OB-025 "EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD"	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019 - 2020	CERTIFICAD	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un	\$ 284.836,38	Cumple

									monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.		
24	SIXTO FABIÁN MUÑOZ DOMINGUEZ	EOR REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR CIEN FAMILIAS GD	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 375.976,36	Cumple
25	JOSÉ DANIEL CASTILLO SIGUENZA	ILUMINACIÓN DEL PARQUE SAN JOSÉ - CATAMAYO	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA		2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 106.017,88	Cumple
26	TACURI CHOCHO XAVIER GONZALO	PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO PROGRAMADOS EN LOS SECTORES: ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 3 - ALIMENTADORES 0521, 0524, 0525, 0822, 0823, 1321,	CENTRO SUR	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS	----	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 41.536,00	Cumple

		1322 Y 1323 CUENCA AZUAY									
27	GUALPA LOJA VICTOR FERNANDO	EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES EL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD"	CNEL EL ORO	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 263.626,10	Cumple
28	MOPOSITA GUANGASIG HENRY VINICIO	MEJORAMIENTO RED TRIFÁSICA ABITAHUA-SHELL	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO NORTE S.A	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2021	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 695.030,85	Cumple
29	ANGEL MARCELO SAQICHAGUA COLLAGUASO	PROCESO DE CONTRATACIÓN COTO-E ECS-DD-08-2020, CONTRATO DIDIS 2020 No. 19562	CENTRO SUR	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	121 DIAS	2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 412.943,11	Cumple

30	LEONARDO PAÚL ORTÍZ TENECELA	PROCESO DE CONTRATACIÓN COTO-EECS-DD-08- 2020, CONTRATO DIDIS 2020 No. 19563	CENTRO SUR	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	122 DIAS	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 412.944,11	Cumple
----	---------------------------------	--	------------	---------------------	-------------------------	----------	------	---	--	------------------	--------

FORMULARIO 1.6 INFORMES FINANCIEROS

INFORMES FINANCIEROS

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
			CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	

FORMULARIO 1.7 EVIDENCIA DE ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS

VALOR REQUERIDO				\$ 244.433,76
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	\$ 693.312,88	\$ 550.000,00	\$ 1.243.312,88	508,65%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 1.243.312,88			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS			

FORMULARIOS 1.10 PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI) PARA GENERAR LOS RIESGOS ASSS	CUMPLE	
		MECANISMOS DE GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI)	CUMPLE	
		PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19	CUMPLE	

RECOMENDACIONES

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-001** para la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: ALIMENTADOR COCHABAMBA PISCURCO, SAN LUIS DE PAMBIL, YURAK UKSHA, SANTA**

LUCÍA Y PLAYAPAMBA” con el oferente Ing. HUGO XAVIER CUEVA CAMACHO CON RUC 1104269798001

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Danny Hurtado
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Doris Tamayo
ÁREA REQUIRENTE

Ing. Wilson Martínez
PROFESIONAL AFÍN