

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001

ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1.

En la ciudad de Guaranda a los 01 días del mes de septiembre del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen dos miembros de la Comisión Técnica designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0644-M del 15 de junio del 2022, del proceso **BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001**, para la contratación de **“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Doris Estefania Tamayo Perea-Presidente de la comisión; Ing. Edison Danilo Pazos Guzmán -Área Requirente; debido que el Ing. Luis Guamangallo Panchi-Profesional afín al objeto de contratación, no estuvo presente en la calificación de los oferentes por motivos expresados en el Memorando Nro. CNEL-BOL-DIS-2022-0711-M de 01 de septiembre de 2022. Se da continuidad para efectuar el acta calificación de ofertas, basado en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública del Decreto Ejecutivo N° 458, donde indica lo siguiente:

“Artículo 58.- Comisión técnica. (...) La comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente. quien tendrá voto dirimente. Adoptará decisiones válidas por mayoría simple.”

La cursiva y negrita me pertenecen.

ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID VI) 4343/OC-EC-EC-L1231. para financiar el proyecto **PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato **“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1”**, como parte de los Proyectos de MODERNIZACIÓN en Subtransmisión, Fiscalizados y Energizados.

LLAMADO A LICITACIÓN. - Mediante documento de llamado a licitación Nro. CNEL-BOL-ADM-2022-0089-R, el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el LLAMADO A LICITACIÓN del Proceso: **BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA**

MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1”.

DESARROLLO.

ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

RECEPCIÓN DE OFERTAS.

Se procede a recibir las ofertas el día viernes 29 de Julio de 2022 hasta las 15:H00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

APERTURA DE LAS OFERTAS. - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 29 de julio de 2022 a las 15:30 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardías, no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN o MODIFICACIÓN; por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas).

CALIFICACIÓN DE OFERENTES.

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0644-M del 15 de junio del 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, “...*Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.*”

EXAMEN PRELIMINAR:

Para la participación del proceso se presenta tres ofertas:

SEDEMI Construcciones Electromecánica RUC: 1792011736001
WORKTRYMEC Electromecánica. Cía. Ltda. RUC: 1792131286001
Ing. Diógenes Geovanny Mera Villavicencio RUC: 0802093773001

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

- a) El oferente SEDEMI Construcciones Electromecánica RUC: 1792011736001, no cumple:
 - 1) Con el Formulario de la Oferta 1.4, los **Principales equipos de construcción** con la antigüedad máxima aceptada en los DDL no mayor a **5 años**, de la CLAUSULA IAO 5.5 c; con el camión grúa PCS3378 año 2016 (pág. 230), camioneta PCG3926 año 2014 (pág. 230), camión PCG6494 año 2014 (pág. 230), cable piloto año 2016 (pág. 230), lote de poleas para torre o poste año 2016 (pág. 230), malacate año 2015 (pág. 231), freno año 2015 (pág. 231), juego de equipo necesario para flechado año 2015 (pág. 231), equipos completos de puesta a tierra año 2015 (pág. 231), y contrapesos año 2016 (pág. 231).
 - 2) Con el Formulario de la Oferta 1.5, **Calificaciones y Experiencia del personal clave**; NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE QUE RESPALDE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA del Director de Proyecto, Residente de Obra y Especialista en Fibra Óptica; Además, deberá acompañar los documentos pertinentes del IESS (en caso de haber estado en relación de dependencia) o contrato y factura (en caso de prestación de servicios). **COMO SE INDICA EN LOS DDL EN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NUMERAL 9.1.5.**
- b) El oferente WORKTRYMEC Electromecánica. Cía. Ltda. RUC: 1792131286001, no cumple con el Formulario de la Oferta 1.4, los **Principales equipos de construcción** con la antigüedad máxima aceptada en los DDL no mayor a **5 años**, de la CLAUSULA IAO 5.5 c; EL CAMIÓN GRÚA PCE4388 año 2012 (pág. 234), CAMIÓN PCA2154 año 2012- JBD0818 año 2009 (pág.255) , malacate año 2015 (pág. 234, 267), freno año 2015 (pág. 235, 271).
- c) El oferente Ing. Diógenes Geovanny Mera Villavicencio RUC: 0802093773001, presenta todos los formularios solicitados en los DDLs.

Una vez superada la fase de examen preliminar se procede con la Verificación de los parámetros requeridos en los DDL de la OFERTA que pasa a la segunda instancia de Análisis.

OFERTA: Los oferentes presentan el Formulario de la Oferta legalizado (Carta de Oferta) en donde completa la información requerida en los DDLs.

3 Información para la Calificación.

PRECIO REFERENCIAL DEL PROCESO INCLUYE IVA	\$ 625.206,40
---	--------------------------

FORMULARIOS DE LA OFERTA										
NOMBRE DEL OFERENTE		SEDEMI				WORKTRYMEC		MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY		
OFERTA ECONOMICA		\$ 521.146,45 (INCLUIDO IVA)				\$ 600.798,54 (INCLUIDO IVA)		\$ 612.702,27 (INCLUIDO IVA)		
Nro.	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUM PLE	NO CUM PLE	OBSERVACIÓN	CUM PLE	NO CUM PLE	OBSERVACIÓN	CUM PLE	NO CUMPLE
1	FORMULARIO DE OFERTA	Carta de Oferta	X			X			X	
2	1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X			X			X	
3		1.2 Montos anuales facturados	X			X			X	
4		1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X				X		X	

5	1.4 Principales equipos de construcción	X	EL CAMIÓN GRÚA PCS3378, CAMIONETA PCG3926 y CAMIÓN PCG6494, cable piloto año 2016 (pág. 230), lote de poleas para torre o poste año 2016 (pág. 230), malacate año 2015 (pág. 231), freno año 2015 (pág. 231), juego de equipo necesario para flechado año 2015 (pág. 231), equipos completos de puesta a tierra año 2015 (pág. 231), y contrapesos año 2016 (pág. 231), NO CUMPLE CON LA ANTIGÜEDAD MÁXIMA ACEPTADA EN LOS DDL NO MAYOR A 5 AÑOS, EN LA IAO 5,5 C	X	EL CAMIÓN GRÚA PCE4388 año 2012 (pág. 234), CAMIÓN PCA2154 año 2012- JBD0818 año 2009 (pág.255) , malacate año 2015 (pág. 234, 267), freno año 2015 (pág. 235, 271); NO CUMPLE CON LA ANTIGÜEDAD MÁXIMA ACEPTADA EN LOS DDL NO MAYOR A 5 AÑOS, EN LA IAO 5,5 C	X
6	1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave	X	NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE QUE RESPALDE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA del Director de Proyecto, Residente de Obra y Especialista en Fibra Óptica; Además, deberá acompañar los documentos pertinentes del IESS (en caso de haber estado en relación de dependencia) o contrato y factura (en caso de prestación de servicios). COMO SE INDICA EN LOS DDL EN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NUMERAL 9.1.5.	X		X
7	1.6 Informes financieros	X		X		X
8	1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros	X		X		X
9	1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X		X		X
10	1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X		X		X



11		1.10 Programa propuesto	X			X			X
	2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A			N/A			N/A
		2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA	N/A			N/A			N/A
		2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA	N/A			N/A			N/A
		2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante	N/A			N/A			N/A

12	3. Requisitos adicionales	3.1 Información adicional requerida en los DDL. Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.	X			X			X
----	---------------------------------	---	---	--	--	---	--	--	---

Formulario 1.2 Montos anuales facturados.

PRESUPUESTO REFERENCIAL INCLUYE IVA			\$ 625.206,40
MÚLTIPLO REQUERIDO		0,5	\$ 312.603,20
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A FACTURACIÓN ANUAL
MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY	2017	855.777,55	SI
	2018	285.119,98	SI
	2019	459.160,51	SI
	2020	513.750,21	SI
	2021	2.969.711,40	SI
FACTURACIÓN PROMEDIO		1.016.703,93	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	.- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021.		

Formulario 1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud

MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL	\$ 156.301,600
---------------------------	-------------------

NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
CAMBIO DE HILO DE GUARDA A FIBRA OPTICA COTO-CNELGYE-001-19	CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO	2019-2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 2 contratos Deberá acreditar de manera individual o entre sus integrantes (en caso de APCA) experiencia como contratista en	119-122 200-203	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 345.227,330	220,87%	Cumple
GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI COTO-CNELGYE-007-20	CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	365 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	construcción, readecuación y/o tendido de líneas de transmisión/subtransmisión con fibra óptica OPGW, por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial sin IVA. El período es: los últimos 5 años	46-50 194-198	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 998.425,87	638,78%	Cumple

FORMULARIO 1.4 Principales equipos de construcción

NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY	Camión grúa	>=5 Toneladas	1	1 HINO PLACA-PAD1251 (ESTADO ALQUILER), AÑO FABRICACIÓN 2022, 12.65Ton.	DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO Y MATRÍCULA VEHICULAR.	CUMPLE
	Vehículo (Camioneta)	Doble cabina 4x4	2	1 CHEVROLET PLACA GSU7495 DOBLE CABINA 4X4 2018 (ESTADO ALQUILER) 2 JAC DOBLE CABINA 4X4 2023 (ESTADO ALQUILER)	DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO Y MATRÍCULA VEHICULAR.	CUMPLE
	Vehículo (Camión)	>=4 Toneladas	2	1 HINO PLACA PAB9568 2020 TON 5,0 (ESTADO ALQUILER) 2 HINO PAB9567 2020 TON 5,05 (ESTADO ALQUILER)	DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO Y MATRÍCULA VEHICULAR.	CUMPLE

Corporación Nacional de Electricidad

Cable piloto o cordina	Adecuada para tendido de cables OPGW	8 KM	CABLE PILOTO DE 13mm	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
Lote de poleas para torre o poste	Adecuadas para tendido de cables OPGW (canal recubierto de neopreno o nylatron), de acuerdo a los diámetros establecidos en las especificaciones técnicas	1	POLEAS DE NYLON DIÁMETRO 500mm	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
Malacate, cabrestante o winche	Para jalar un conductor de 2000 kg de tracción	1	CABRESTANTE HIDRAULICO 3500 KG CON AUTOCRGADOR DE BOBINAS.	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
Freno	Para un conductor de 2000 kg de tracción	1	FRENO HIDRÁULICO 4500 daN CON MOTOR DE RECUPERACIÓN Y REDUCTOR DE 2 POSICIONES.	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
Juego de equipo necesario para flechado	Teodolito, dinamómetro	1	CON SISTEMA DE MEDICIÓN DIRECTA DE LA FUERZA DE TRACCIÓN.	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE

Corporación Nacional de Electricidad

	Equipos de radiocomunicación	4 bases y 18 móviles	22	MARCA MOTOROLA, MODELO: DEM 300 Y DEP 450	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
	Equipos completos de puesta a tierra	Para protección contra descargas estáticas, debe ser instalada en ambos extremos de la Línea de Subtransmisión	4	DISPOSITIVO DE TIERRA MOVIL, CON CABLE DE COBRE 6m Y 50mm ² .	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE
	Contrapesos	Para compensar el efecto inherente de giro del OPGW	3	NDO GIRATORIO RÍGIDO HASTA 15 mm. DISPOSITIVO ANTIROTACIÓN OPGW diam 13 + 17 mm	DOCUMENTOS HABILITANTES CON FACTURA Y ARRENDAMIENTO.	CUMPLE

FORMULARIO 1.5 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

No.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	ING. VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL	CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	SUPERINTENDENTE DE OBRA	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	El profesional asignado como Administrador o Superintendente de Obra debe acreditar experiencia específica como Contratista, Superintendente y/o Residente de obra, en la ejecución de proyectos de tendido de cables de fibra óptica OPGW, DIELECTRICO y de tipo armado a través de líneas de transmisión o subtransmisión. Por un monto igual o superior a USD. 100.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 50.000,00.	\$ 998.425,87	Cumple
1	ING. CASTRO FAREZ MANUEL ALFONSO	CAMBIO DE HILO DE GUARDA A FIBRA OPTICA	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	RESIDENTE DE OBRA 1	2019-2020	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	El profesional asignado como Residente de Obra debe acreditar experiencia específica como Contratista, Superintendente, Fiscalizador y/o Residente de obra en la ejecución de proyectos de tendido de cables de fibra óptica OPGW, DIELECTRICO y de tipo armado a través de líneas de transmisión o subtransmisión. Por un monto igual o superior a USD. 100.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 50.000,00.	\$ 308.283,33	Cumple
2	ING. DIÓGENES GEOVANNY MERA VILLACENCIO	CAMBIO DE HILO DE GUARDA A FIBRA OPTICA	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	ESPECIALISTA EN FIBRA OPTICA OPGW	2019-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El profesional asignado como Especialista en Fibra Óptica OPGW debe acreditar experiencia específica como Administrador, Fiscalizador, Residente de obra en la ejecución de proyectos de tendido de cables de fibra óptica OPGW, DIELECTRICO y de tipo armado a través de líneas de transmisión o subtransmisión. Por un monto igual o superior a USD. 50.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 25.000,00.	\$ 308.283,33	Cumple
3	ING. MENDOZA CUERO ALEX FABRICIO	CAMBIO DE HILO DE GUARDA A FIBRA OPTICA	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	2019-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	El profesional asignado como Especialista de Seguridad Industrial y Medio Ambiente debe acreditar experiencia específica como supervisor en proyectos de obra en líneas de transmisión o subtransmisión. Por un monto igual o superior a USD. 50.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 25.000,00.	\$ 308.283,33	Cumple
4	TEC. REINOSO MORA ALEX VICENTE	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	JEFE GRUPO 1	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	El personal asignado como Jefe de grupo debe acreditar experiencia	\$ 998.425,87	Cumple

5	TEC. FALCONES ORTIZ TOMAS FERNANDO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	JEFE GRUPO 2	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	<p><i>específica como Jefe de frente de trabajo, con experiencia en tendido de cables OPGW con líneas desenergizadas. Por un monto igual o superior a USD. 20.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 10.000,00.</i></p>	\$ 998.425,87	Cumple
6	TEC. VILLÓN TUMBACO WILSON JAVIER	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	JEFE GRUPO 3	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 998.425,87	Cumple
7	TEC. BURBANO GODOY GUILLERMO EUGENIO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	JEFE GRUPO 4	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 998.425,87	Cumple
8	TEC. QUINTERO PARDO MARLON DAVID	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	JEFE GRUPO 5	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 998.425,87	Cumple
9	TEC. SIMBAÑA CHICAIZA ROBERTO CARLOS	LEVANTAMIENTO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA OPGW EN LA CIUDAD DE LIBERTAD Y SALINAS.	TELEWEI S.A.	LINIERO 1	2019-2020	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 218.200,00	Cumple
10	TEC. POSLIGUA MUÑOZ ERICK JOSUE	PROYECTO DE RED DE FIBRA ÓPTICA OPGW.	COELTEC S.A.	LINIERO 2	2018-2019	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 100.000,00	Cumple
11	TEC. VILLACÍS RUBIO EMILIO LEONIDAS	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA.	INESA S.A.	LINIERO 3	2012-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 220.000,00	Cumple
12	TEC. DUQUE BASTIDAS LUIS JAVIER	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TRANSELECTRIC 138KV/69KV.	ATSOLUCIONES.	LINIERO 4	2017-2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 780.000,00	Cumple
13	TEC. VALDIVIESO FEIJOO FERNANDO JAVIER	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN TRANSELECTRIC 138KV/69KV.	ATSOLUCIONES.	LINIERO 5	2017-2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 780.000,00	Cumple	
14	TEC. SIMBA PALOMO EDGAR FABIAN	FIBRA ÓPTICA OPGW	NAPOLEÓN PARAMO	LINIERO 6	2017	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 90.000,00	Cumple	

15	TEC. DAQUILEMA SERRANO ANGEL ANDRES	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA OPTICA.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	LINIERO 7	2020	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 179.691,24	Cumple
16	TEC. RODRÍGUEZ CARRIÓN DANNY SILVANO	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA OPGW.	INSTALACIONES ELECTROMCÁNI CAS INESA	LINIERO 8	2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 780.000,00	Cumple
17	TEC. CHASIPANTA CHUQUIMARCA BYRON GERMAN	REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL PRIMARIO 18B Y RED DE FIBRA OPTICA DE LA S/E CRISTIANIA.	INGENIERO ELECTRICO RENE A. CORREA PROAÑO	LINIERO 9	2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 916.537,90	Cumple
18	TEC. PUGO SHAGUI CRHISTIAN XAVIER	FIBRA ÓPTICA OPGW.	NAPOLEÓN PARAMO	LINIERO 10	2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 330.000,00	Cumple
19	TEC. NAVARRETE RAMIA LUIS CARLOS	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA PROMESA DE DIOS EN EL SECTOR MONTE SINAI	ING. JHON GUARANDA	LINIERO 11	2018- 2019	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 663.355,05	Cumple
20	TEC. REYES CORONEL JHONNY FABIAN	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	LINIERO 12	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
21	TEC. SANTANA CASTRO DANIEL EMANUEL	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LORETO 138/69KV	DIÓGENES GEOVANNY MERA VILLAVICENCIO	LINIERO 13	2017-2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 950.000,00	Cumple
22	TEC. MÉNDEZ VILLAVICENCIO FRANKLIN ANTONIO	LINEA DE 69 KVA S/E JARAMIJÓ - S/E MANTA 2	DIÓGENES GEOVANNY MERA VILLAVICENCIO	LINIERO 14	2018	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 46.276,23	Cumple

TEC. ZAMBRANO JURADO ANTONNY ADONIS	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	LINIERO 15	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. QUIMI LUCAS MARCOS MANUEL	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 1	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. MENDOZA MOSQUERA LUIS ALBERTO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 2	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. LOPEZ PAZMIÑO JUAN JOSE	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 3	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. VARGAS COELLO NIXON ALEXANDER	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 4	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. SARANGO BOBADILLA OLGER EDUARDO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 5	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. CABRERA MORENO ORLYN LENIN	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 6	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. ROMERO AREVALO HÉCTOR FRANCISCO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 7	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple

El personal asignado como Ayudante debe acreditar experiencia específica como ayudante en líneas de transmisión y/o OPGW. Por un monto igual o superior a USD. 10.000,00 en uno o la suma de máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 5.000,00.

JIMENEZ SALAZAR JOSE MIGUEL	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 8	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. PEÑA GUANO SERGIO ISRAEL	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 9	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC. MONCADA LEÓN JONATHAN RAMIRO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 10	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
TEC LUCAS MARCILLO KEVIN EDUARDO	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 11	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
GOYES ACOSTA KEVIN ANTHONY	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	AYUDANTE 12	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
DOMINGUEZ ANZULES JULIO NELSON	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CHOFERES 1	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple
MONTES CRUZ CARLOS LUIS	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CHOFERES 2	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	\$ 998.425,87	Cumple

El personal asignado como Chofer debe acreditar experiencia específica como chofer Profesional. Por un monto igual o superior a USD. 10.000,00 en uno o la suma de

BEDOYA VARGAS MARLON JOSE	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CHOFERES 3	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS	<i>máximo dos (2) contratos ejecutados en los últimos 5 años, cada uno por un monto mínimo de USD. 5.000,00.</i>	\$ 998.425,87	Cumple
RIVADENEIRA JAUCH AMADEO ENRIQUE	GYE CAMBIO DE HILO DE GUARDA PARA INTERCONECTAR SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO Y AGENCIAS. GTI.	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	CHOFERES 4	2021-2022	CERTIFICADO/ DOCUMENTACIÓN DEL IESS		\$ 998.425,87	Cumple

FORMULARIO 1.6 INFORMES FINANCIEROS

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	

FORMULARIO 1.7 EVIDENCIA DE ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS

VALOR REQUERIDO				\$ 190.000,00
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY	\$ 536.132,59	\$ 200.000,00	\$ 736.132,59	387,44%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 736.132,59			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.			

FORMULARIOS 1.10 PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI) PARA GENERAR LOS RIESGOS ASSS	CUMPLE	
		MECANISMOS DE GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI)	CUMPLE	
		PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19	CUMPLE	

RECOMENDACIONES

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001** para la **“ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACION PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLIVAR FASE 1”** con el oferente Ing. Diógenes Geovanny Mera Villavicencio RUC: 0802093773001.

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Doris Tamayo Perea
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Edison Pazos Guzmán
ÁREA REQUIRENTE