

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PROCESO BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001

“ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLÍVAR FASE 1 GD”

En la ciudad de Guaranda a los 29 días del mes de julio del 2022, en la sala de reuniones de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **PROCESO BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001** para la contratación de **“ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLÍVAR FASE 1”** ; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Doris Estefanía Tamayo Perea -Presidenta de la comisión; Ing. Edison Danilo Pazos Guzmán-Área Requirente, Ing. Luis Segundo Guamangallo Panchi Profesional afín mediante Memorando N°CNEL-BOL-ADM-2022-0644-M del 15 de junio del 2022., para efectuar el acto de apertura de ofertas.

ANTECEDENTE

De acuerdo al cronograma del proceso PROCESO BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001 **“ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLÍVAR FASE 1”** Comisión Técnica procede a definir el orden del día para el desarrollo de la evaluación de ofertas y su calificación.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

Siendo el día 29 de julio 2022 y la hora 15h00 señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

Toma de conocimiento de los antecedentes

1. Apertura de ofertas
2. Recomendaciones

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

1. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME LEGAL

El presidente de la Comisión Técnica solicita a los miembros de la comisión técnica revisar el memorando N° CNEL-BOL-ADQ-2022-0246-M del 1 de julio del 2022, con el cual el Líder de Adquisiciones remitió las ofertas del proceso.

2. APERTURAS DE OFERTAS:

Para la apertura de ofertas :

PROCESO BID-L1231-CNELBOL-LPN-ST-OB-001
“ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE BOLÍVAR FASE 1”

N°	PROVEEDOR	Fecha Entrega	HORA ENTREGA	Folder	Hojas Foliadas y Sumilladas	C D	Monto Ofertado con IVA
1	Worktrymec Electromecánica. Cia. Ltda. RUC: 1792131286001	29-07-2022	8h15	6 folder -3 originales -3copias		1	600.798,54
2	SEDEMI Construcciones electromecánicas RUC: 1792011736001	29-07-2022	9h45	12 folder - 6 originales - 6 copias		1	521.146,45
3	Ing. Diógenes Mera Villavicencio RUC: 0802093773001	29-07-2022	11h10	2 folder -2 originales - 2 copias		1 f l a s h	612.702,27

3. RECOMENDACIONES

Con la información validada por la comisión técnica, se recomienda continuar con la calificación técnica del proceso.

Sin más puntos que tratar, siendo las 15:30 del 29 de julio del 2022, se da por finalizada la reunión.

Para constancia la comisión técnica firma:

Ing. Doris Estefanía Tamayo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Edison Pazos
ÁREA REQUIRENTE

Ing. Luis Guamangallo
PROFESIONAL AFÍN