

## ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002

### CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA

En la ciudad de Guaranda a los 09 días del mes de agosto del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002** para la contratación de **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Doris Tamayo Perea-Presidente de la comisión; Ing. Edison Danilo Pazos Guzmán -Área Requirente e Ing. Wilson Martínez Zambrano-Profesional afín al objeto de contratación designados mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0523-M del 11 de mayo del 2022., para efectuar el acta calificación de ofertas.

#### ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID V) 4343/OC-EC-EC-L1223. para financiar el proyecto **APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA”**, como parte del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL SND.

**LLAMADO A LICITACIÓN.** - Mediante documento de llamado a licitación Nro. CNEL-BOL-ADM-2022-0058-R, el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el LLAMADO A LICITACIÓN del Proceso: **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002 “CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA”**.

#### DESARROLLO.

#### ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**RECEPCIÓN DE OFERTAS.** – De acuerdo al comunicado publicado en la Página Principal de CNEL EP, en el que se comunica que: *“En relación a la continuidad de las movilizaciones convocadas por la CONAIE, que ha causado convulsión nacional, interrupción de las vías de acceso y carreteras de la Provincia de Bolívar informamos a Uds.:*

*En relación al marco legal vigente de proceso “BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002 CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA” esta comisión resuelve postergar la entrega de ofertas del mencionado proceso hasta 3 días hábiles una vez finalizado las movilizaciones.”*

Por lo que se procede a aceptar las ofertas hasta el día martes 06 de Julio de 2022 hasta las 12:00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

**APERTURA DE LAS OFERTAS.** - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 06 de julio de 2022 a las 16:00 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardías, no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN, o MODIFICACIÓN, por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas).

### **CALIFICACIÓN DE OFERENTES.**

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0523-M del 11 de mayo del 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, *“...Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.”*

### **EXAMEN PRELIMINAR:**

Para la participación del proceso se presenta dos ofertas:

Ing. Franco Toro Fernández RUC: 1102765201001

HINGELECTC CIA.LTDA RUC: 2390020417001

Ing. Freddy Espinoza García RUC: 1302568066001

Ing. José Bladimir Ortega RUC: 0104261110001

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

El OFERENTE HINGELECTC con RUC 2390020417001, representado legalmente por el Sr. Eduardo Alfredo Tobar Correa, presenta Formulario 3.1. en blanco en el que se solicita **“Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.”**, por lo que de acuerdo información interna de la Unidad de Negocio y proporcionada por el administrador de contrato del proceso BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-001: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: YANAHURCO,TABANAL CHICO, ILLUVI, LIMON CADILOMA, LUMBIGANA, NARANJAL, MINDINA, LANZAHURCO, GUANTUG, EL PLACER, CANTÓN GUARANDA, LAS GUARDIAS,CANTÓN SAN MIGUEL, Y PLOMOBADO, PAN DE AZUCAR, CANTÓN CALUMA", se corrobora que el OFERENTE HINGELECTC tiene un convenio legalizado con CNEL EP UN de Negocio Bolívar, con plazo contractual vencido y con un avance de obra del 46.48 % de avance físico a la fecha 18 de julio (informe presentado por el ADINISTRADOR DEL CONTRATO).

Por lo que NO CUMPLE con la SECCION IV Formularios de la Oferta descritos en la Sección I ítem 9 B. **Documentos de Licitación**. de la sección **3. Información para la Calificación, Requisitos Adicionales Formulario 3.1.**

El oferente Ing. franco Fabián Toro Fernández con ruc: 1102765201001, no cumple con las características indicadas en los DDL con el formulario de la oferta en el pago 50% de anticipo y no completó **Requisitos Adicionales Formulario 3.1.**

Ing. Freddy Espinoza García RUC: 1302568066001 presenta todos los formularios solicitados en los DDLs.

Ing. José Bladimir Ortega RUC: 0104261110001 no cumple CON LA CLAUSULA 13.1 (g) de la IAO. NORMAS DE CONDUCTA (ASSS). Los oferentes deben presentar las Normas de conducta que aplicarán a sus empleados.

Una vez superada la fase de examen preliminar se procede con la Verificación de los parámetros requeridos en los DDL de la OFERTA que pasa a la segunda instancia de Análisis.

**OFERTA:**

El oferente presenta el Formulario de la Oferta legalizado (Carta de Oferta) en donde completa la información requerida en los DDLs.

**3 Información para la Calificación.**

NOMBRE DEL OFERENTE			ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY			HINGELECTC CIA. LTDA.			ING. JOSÉ VLADIMIR ORTEGA ARMIJOS			ING. FRANCO FABIAN TORO FERNÁNDEZ		
OFERTA ECONOMICA			\$ 543.429,71 (INCLUIDO IVA)			\$ 546.223,56 (INCLUIDO IVA)			\$ 548.519,73 (INCLUIDO IVA)			\$ 549.007,69 (INCLUIDO IVA)		
Nro	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	
1	FORMULARIO DE OFERTA	Carta de Oferta	X		X			X				X	NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN LOS DDL CON EL PAGO 50% DE ANTICIPO PÁG.35.	
2	1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X		X			X			X			
3		1.2 Montos anuales facturados	X		X			X			X			
4		1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X		X			X			X			
5		1.4 Principales equipos de construcción	X		X			X			X			
6		1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave	X		X			X			X			
7		1.6 Informes financieros	X		X			X			X			
8		1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros	X		X			X				X	EL OFERENTE NO CUMPLE CON LA 5.3(g) y la 5.5 [e] de la IAO.	
9		1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X		X			X			X			

10		1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X		X			X					
11		1.10 Programa propuesto	X		X			X		NO CUMPLE CON LA CLAUSULA 13.1 (g) de la IA.O.		X	
	2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A		N/A			N/A				N/A	
		2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA	N/A		N/A			N/A				N/A	
		2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA	N/A		N/A			N/A				N/A	
		2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante	N/A		N/A			N/A				N/A	
12	3. Requisitos adicionales	3.1 Información adicional requerida en los DDL. Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.	X			X		NO COMPLETÓ FORMULARIO 3.1 PÁG.92 2				X	NO COMPLETÓ FORMULARIO 3.1 PÁG.922

Formulario 1.2 Montos anuales facturados.

<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>		<b>\$ 549.007,70</b>	
<b>MÚLTIPLO REQUERIDO</b>		<b>0,5</b>	<b>\$ 274.503,85</b>
<b>DATOS OFERENTE</b>			
<b>Licitante</b>	<b>AÑO</b>	<b>VALOR FACTURADO</b>	<b>CORRESPONDE A RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN</b>
ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	2017	1.710.665,11	SI
	2018	1.553.722,98	SI
	2019	1.242.042,89	SI
	2020	416.233,63	SI
	2021	31.911,53	SI
<b>FACTURACIÓN PROMEDIO</b>		990.915,23	
<b>DOCUMENTO DE SUSTENTO:</b>	.- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021. .- ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONALES Afines AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		

Formulario 1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud

MONTO REQUERIDO SEGÚN DDL	\$	137.251,925
---------------------------	----	-------------

No.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPÉCIFICA
1	ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE CONCESIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE GRUPO I. EXPANSIÓN 2020	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	360 DIAS CALENDARIO	2014-2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 4 contratos Construcción, Remodelación o Mantenimiento de redes eléctricas de distribución que incluyan: La construcción de líneas de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje, instalación de transformadores, por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial sin IVA. El período es: los últimos 10 años	108-110	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 616.918,860	449,48%	Cumple
2		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL ÁREA DE SERVICIO DE LA EERSSA, PMRSEE ETAPA I	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS CALENDARIO	2015-2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL	111-116	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 725.692,26	528,73%	Cumple	

## Corporación Nacional de Electricidad

3		EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA LOS CANTONES DEL GUABO, PIÑAS, PORTOVELO, SANTA ROSA Y HUAQUILLAS GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	120 DIAS CALEND ARIO	2016- 2017	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		117-119	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 346.325,30	252,33%	<b>Cumple</b>
4		EOR REFORZAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS Y MACHALA GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	150 DIAS CALEND ARIO	2017- 2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		120-124	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 823.533,66	600,02%	<b>Cumple</b>
5		EOR REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR CIEN FAMILIAS GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	340 DIAS CALEND ARIO	2017- 2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		125-130	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 1.943.207,68	1416%	<b>Cumple</b>



## Corporación Nacional de Electricidad

6		FOR REPOTENCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR DEL TELÉGRAFO GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO EL ORO	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	349 DIAS CALEND ARIO	2017- 2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		131-135	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 729.063,60	531%	<b>Cumple</b>
7		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE LOJA GRUPO 1	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	460 DIAS CALEND ARIO	2019- 2020	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL		136-140	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 1.367.542,58	996%	<b>Cumple</b>

**FORMULARIO 1.4 Principales equipos de construcción**

NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD			
ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	Camioneta	4x4 Doble cabina, mínimo 1.1	3	1 GREAT WALL PLACA MBE4453 (ESTADO ALQUILER) 2 NISSAN PLACA MBF17282 (ESTADO ALQUILER) 3 FORD PLACA MBC6933 (ESTADO PROPIO)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENENCIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Camión	Toneladas de carga mínimo 2.1	2	1 CHEVROLET PLACA MBF2871 (ESTADO ALQUILER) 2 JAC PLACA MBD6057 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENENCIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Grúa	Minimo 6 toneladas de carga	2	1 CHEVROLET PLACA PAB9428 (ESTADO PROPIO) 2 HINO PLACA PAC5271 (ESTADO DE ALQUILER)	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	GPS	Calibrado con margen de error de +/- 1 metro	3	TRES UNIDADES DE GPS CALIBRADOS CON MARGEN DE ERROR +/- 1 m SIN MARCAS.	DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO Y/O COMPRA	CUMPLE

FORMULARIO 1.5 CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

No.	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	MONTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO (USD)	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
<b>ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY</b>											
1	ING. FREDDY HUMBERTO ESPINOZA GARAY	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	RESIDENTE DE OBRA 1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	240 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 98.037,09 en uno o hasta en la suma de 3 contratos	\$ 1.367.356,26	Cumple
2	TLGO. RAUL EDUARDO TENORIO BONE	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	JEFE LINIERO 1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	241 DIAS	2020-2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 73.527,82 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

3	TLGO. FRANKLIN GEOVANNY QUISHPE USHIÑA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	JEFE LINIER O 2	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	242 DIAS	2020- 2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 73.527,82 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
4	TLGO. CARLOS CÉSAR CRUZ QUINTERO	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	JEFE LINIER O 3	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	243 DIAS	2020- 2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 73.527,82 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
5	WALTER OSWALDO RUMIPAMBA ZARUMA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 1	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	244 DIAS	2020- 2022	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
6	LUIS ENRIQUE MENA AGUILAR	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 2	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	245 DIAS	2020- 2023	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

7	JONATHAN FABICIO OCHOA SANJINES	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIERO 3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	246 DIAS	2020-2024	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
8	ANDERSON SMITH VARELA GUANULEMA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIERO 4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	247 DIAS	2020-2025	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
9	FREDDY ANDRES RAMÍREZ RAMÍREZ	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIERO 5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	248 DIAS	2020-2026	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
10	CHRISTIAN JAVIER IBAÑEZ CARPIO	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIERO 6	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	249 DIAS	2020-2027	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

11	ANGEL BENIGNO CAMACHO ROMÁN	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 7	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	250 DIAS	2020-2028	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
12	YEXON GABRIEL BONILLA RIVERA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 8	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	251 DIAS	2020-2029	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
13	EDISON ALBERTO ORJA QUIÑONEZ	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 9	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	252 DIAS	2020-2030	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
14	JHON ARMANDO DEL ROSARIO JACHO	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 10	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	253 DIAS	2020-2031	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

15	RUBEN DARIO CHARIGUAMÁN BONILLA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 11	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	254 DIAS	2020- 2032	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
16	DIEGO MARCELO AREQUIPA VELASCO	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	LINIER O 12	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	255 DIAS	2020- 2033	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 49.018,55 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
17	FLAVIO ALBERTO CORREA CUCALÓN	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDA NTE DE LINIEO 1	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	256 DIAS	2020- 2034	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
18	JORGE GUSTABO GARROCHAMBA SALAZAR	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDA NTE DE LINIEO 2	CONSTRU CCIÓN DE OBRA	257 DIAS	2020- 2035	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

19	MIGUEL MAURICIO RODRÍGUEZ RAMOS	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDANTE DE LINEO 3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	258 DIAS	2020-2036	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
20	JORGE JOVANNY FLORES ESTACIO	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDANTE DE LINEO 4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	259 DIAS	2020-2037	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
21	VICTOR MANUEL MENEDEZ QUIMIS	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDANTE DE LINEO 5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	260 DIAS	2020-2038	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple
22	MARTIN ARNALDO VERA ESPINOZA	MAN CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES SUBESTACIÓN BAHÍA - GD	CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ	AYUDANTE DE LINEO 6	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	261 DIAS	2020-2039	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 24.509,27 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 1.367.356,26	Cumple



FORMULARIO 1.6 INFORMES FINANCIEROS

INFORMES FINANCIEROS				
NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
			CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	

## FORMULARIO 1.7 EVIDENCIA DE ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS

VALOR REQUERIDO				\$ 196.074,18
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	\$ 522.543,74	\$ 300.000,00	\$ 822.543,74	419,51%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 822.543,74			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS			

## FORMULARIOS 1.10 PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. FREDDY ESPINOZA HUMBERTO GARAY	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI) PARA GENERAR LOS RIESGOS ASSS	CUMPLE	
		MECANISMOS DE GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI)	CUMPLE	
		PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19	CUMPLE	

**RECOMENDACIONES**

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1223-RSND-CNELBOL-DI-OB-002** para la **“CONTRATACIÓN PARA LA RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN LORENZO, JERUSALEM, COPALILLO, CHIMBO, DERIVACIÓN MONOFASICA JULIO MORENO CASHAPAMBA”** con el oferente ING. FREDDY ESPINOZA GARCÍA RUC: 1302568066001

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Doris Tamayo Perea  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

Ing. Edison Pazos  
**ÁREA REQUIRENTE**

Ing. Wilson Martínez  
**PROFESIONAL AFÍN**