

## ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCESO: BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003

**CONTRATACIÓN PARA LAS CONSTRUCCIÓN DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA.**

En la ciudad de Guaranda a los 12 días del mes de septiembre del 2022, en la sala de reuniones de la Dirección de Distribución de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica del proceso **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003** para la; **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”**; misma que se encuentra integrada por los señores: Ing. Luis Travez-Presidente de la comisión; Tnlg. Richard Valle-Área Requirente e Ing. Galo Nuñez-Profesional afín al objeto de contratación designados mediante memorando Nro. CNEL-BOL-ADM-2022-0696-M del 22 de junio del 2022., para efectuar el acto calificación de ofertas.

### ANTECEDENTE

El Gobierno de la República del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID V) 4343/OC-EC-EC-L1223. para financiar el proyecto **APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el contrato de la **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”**.

Parte del financiamiento, se ha destinado para realizar la **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”**, como parte del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL SND.

**LLAMADO A LICITACIÓN.** - Mediante documento de llamado a licitación el Mgs. Franklin Oswaldo Medina Pita – Administrador de la CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, realiza el LLAMADO A LICITACIÓN del Proceso: **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003 “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”**.

### DESARROLLO.

## ORDEN DEL DÍA

Siendo el día y la hora señalada y estando presentes los miembros de la Comisión Técnica se pone en consideración el orden del día:

1. Toma de conocimiento de antecedentes previos a la Calificación Técnica.
2. Calificación de Oferentes.
3. Recomendaciones.

Una vez leída la convocatoria y el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**RECEPCIÓN DE OFERTAS.** – De acuerdo al comunicado publicado en la Página Principal de CNEL EP, en el que se comunica que: **Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15H00 del 19 de julio del 2022. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente<sup>3</sup> en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16H00 del 19 de julio del 2022.**

En este sentido la compañera María José Maureira Asistente Ejecutiva de la Dirección de Distribución, mediante correo institucional Zimbra de fecha 19 de julio del 2022 informa lo siguiente; ***Siendo las 16H00 del día 19 de julio de 2022 que no se ha receptado ninguna oferta del proceso BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003 para la contratación de la “CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”.***

En relación al marco legal vigente del proceso **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003**, para la contratación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”.**

Con fecha 19 de julio de 2022, el MGS. FRANKLIN MEDINA PITA ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, emite un nuevo boletín de Enmiendas indicando lo siguiente: **Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15H00 del 16 de agosto del 2022. Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente<sup>3</sup> en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 16H00 del 16 de agosto del 2022**

Por lo que se procede a aceptar las ofertas el día martes 16 de agosto de 2022 hasta las 16:H00 de acuerdo a la fecha y hora indicada.

**APERTURA DE LAS OFERTAS.** - Se llevó a cabo en la Sala de reuniones del Departamento de Distribución el 16 de agosto de 2022 a las 16:40 con los miembros de la Comisión, sin estar presente representante alguno, cuyos datos se encuentran en el "Acta de Apertura de Ofertas".

No se presentaron ofertas tardías, no hubo sobres marcados COMO RETIRO, SUSTITUCIÓN, o MODIFICACIÓN, por lo tanto, se procedió a dar apertura al sobre presentado por los oferentes y siguiendo el orden de su recepción, se procedió a dar lectura en voz alta, el nombre del Oferente y el precio total de la oferta (no hubo descuentos ni ofertas alternativas).

### **CALIFICACIÓN DE OFERENTES.**

La Comisión Técnica, nombrada mediante memorando N° CNEL-BOL-ADM-2022-0696-M del 22 de de 2022 para los efectos de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, "*...Quienes deberán realizar sus funciones en base a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, Normas de Control de la CGE y el Manual de Administración y Fiscalización de Contratos de CNEL EP.*"

### **EXAMEN PRELIMINAR:**

Para la participación del proceso se presenta cuatro ofertas:

- ING. BYRON FABRICIO AVELLAN AVILES con RUC 1307556710001.
- ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO con RUC 0502674799001.

Por lo que se procede al examen preliminar enmarcándose dentro de los siguientes puntos:

- i) Se verifica que todas las ofertas recibidas contienen todos los documentos e información solicitada.
- ii) Que cada documento entregado está completo.
- iii) Que el oferente, los bienes y los servicios son elegibles.
- iv) Que las propuestas no contienen desviaciones sustanciales con respecto a determinados criterios en el documento de selección que sean fácilmente advertibles.

De la revisión preliminar se encuentra la siguiente observación:

#### **ING. BYRON FABRICIO AVELLAN AVILES con RUC 1307556710001.**

Por lo que el oferente indicado NO CUMPLE con la sección, IV Formularios de la oferta en la sección I ítem **9 literal B, Contenido de los documentos de licitación**, y en la sección 3 información para la calificación, requisitos adicionales **Formulario 3.1.**

Revisada la información precontractual del proceso, “**VOLUMNES DE OBRA**”, y que se encuentran disponibles en la página de CNELEP, la oferta presentada por el oferente **ING. BYRON FABRICIO AVELLAN AVILES con RUC 1307556710001**, supera los montos referenciales de algunos de los proyectos que forman parte del este proceso, por lo que no se considera una oferta ventajosa frente al resto de participantes.

**ING. ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO con RUC 0502674799001.**

El oferente indicado, presenta todos los formularios solicitados en los DDLs.

Una vez superada la fase de examen preliminar se procede con la Verificación de los parámetros requeridos en los DDL de la OFERTA que pasa a la segunda instancia de Análisis.

**OFERTA:**

El oferente presenta el Formulario de la Oferta legalizado (Carta de Oferta) en donde completa la información requerida en los DDLs.

Información para la Calificación.

FORMULARIOS DE LA OFERTA						
NOMBRE DEL OFERENTE			INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO		INGENIERO BYRON FABRICIO AVELLAN AVILES	
OFERTA ECONOMICA			\$ 419.843,08 (INCLUIDO IVA)		\$413.136,02	
Nro.	DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO	ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	OFERTA	Carta de Oferta	X		X	
2	1. Firmas o miembros de APCAs	1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente	X		X	
3		1.2 Montos anuales facturados	X		X	
4		1.3 Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud	X		X	
5		1.4 Principales equipos de construcción	X		X	
6		1.5 Calificaciones y Experiencia del personal clave	X		X	
7		1.6 Informes financieros	X		X	
8		1.7 Evidencia de acceso a recursos financieros	X		X	
9		1.8 Autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite	X			X
10		1.9 Los Contratistas propuestos y firmas participantes	X		X	
11		1.10 Programa propuesto	X		X	
		2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)	2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.	N/A		N/A
	2.2 La información solicitada en el párrafo 1.10 anterior debe ser proporcionada por la APCA		N/A		N/A	
	2.3 Deberá entregarse el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA		N/A		N/A	
	2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que: (a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y (c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante		N/A		N/A	
12	3. Requisitos adicionales	<u>3.1 Información adicional requerida en los DDL.</u> <u>Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando."</u>	X			X

Formulario Montos anuales facturados.

FACTURACIÓN ANUAL			
PRESUPUESTO REFERENCIAL			\$ 423.260,82
MÚLTIPLO REQUERIDO		0,5	\$ 211.630,41
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A RECONFIGURACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	2017	346.472,73	SI
	2018	457.503,63	SI
	2019	234.430,99	SI
	2020	783.289,90	SI
	2021	447.476,58	SI
FACTURACIÓN PROMEDIO		453.834,77	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	- DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y LOS BALANCES AUDITADOS DE LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021. - ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		

Formulario Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud.

N o.	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL PROYECTO (EXPERIENCIA PRESENTADA POR EL OFERENTE)	ENTIDAD CONTRATANTE O PROPIETARIO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	TIPO DE PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	AÑO (S) DE EJECUCIÓN	TIPO DE DOCUMENTOS DE RESPALDO DE OFERTA	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	NUMERACIÓN DE PÁGINA CONSTANTE EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO (USD)	PORCENTAJE SOBRE REQUERIMIENTO	EVALUACIÓN FINAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	Repotenciación varios sectores Guaranda Etapa III AFD-RSND-CNELBOL-LPNO-003 CONTRATO N 004-2016-CNEL EP-BOL.ECUADOR	CNEL EP BOLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS CALENDARIO	2016	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	El número de obras es: 4 contratos Construcción, Remodelación o Mantenimiento de redes eléctricas de distribución que	193-196	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 307.163 ,980	72,57%	Cumple

2	Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de las redes de distribución de Verdepamba-canton Guaranda; cascarillas-canton Guaranda; laihua-canton Guaranda; Miraflores-canton Guaranda; Quialo-canton Guaranda; Chalungoto-canton Guaranda; Capulishuayco-canton Guaranda; Ashpacorral Alto-Canton Guaranda; La Capina Canton Guaranda, proceso BID III-FERUM-CNELBOL-OB-001, CONTRATO 002-2017-CNEL EP-BOL ECUADOR	CNEL EP BOLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO	2018	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	incluyan: La construcción de líneas de medio voltaje, redes de distribución de bajo voltaje, instalación de transformadores, por un monto igual o superior al 25% del presupuesto referencial sin IVA. El período es: los últimos 10 años	197 - 199	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 310.462,71	73,35%	Cumple
3	Construcción de líneas y redes de distribución de media tensión y baja tensión de los sectores las Guardias Balsapamba parroquia Balsapamba, av la Naranja canton Caluma, sector	CNEL EP BOLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO	2019	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA		200 - 202	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 408.485,38	96,51%	Cumple



	Chagcha parroquia Santa Fe, entrada a Balsapamba, Febres Cordero- San Miguelito parroquia San Jose del Tambo proceso COTO- CNELBOL-002-18. Contrato No. 004-2018-CNEL EP-BOL. ECUADOR												
4	Readecuación de redes de alumbrado público en las parroquias de Miguel Egas, San Pablo, Selva Alegre y San Juan de Iluman del Canton Otavalo de la provincia de Imbabura Proceso COTO-EENORTE-155-2019, contrato No. 013-2020. ECUADOR	EMELNORTE	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS CALENDARIO	2021	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	203 - 216	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 585.525 ,24	138,34%	Cumple	
5	BOL-CRT extensión de redes de distribución para nuevos usuarios GD Proceso COTO- CNELBOL-005-20. Contrato No. 009-2021-AJ-CNEL EP-BOL. ECUADOR	CNEL EP BOLIVAR	CONTRATISTA PRINCIPAL	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS CALENDARIO	2022	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	2017-2019	DE LA REVISIÓN REALIZADA A LOS RUBROS DETALLADOS EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CORRESPONDEN AL OBJETO DE CONTRATACIÓN	\$ 399.532 ,66	94%	Cumple	

**FORMULARIO Principales equipos de construcción.**

EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

NOMBRE DEL OFERENTE	EQUIPO SOLICITADO			EQUIPO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DISPONIBILIDAD	EVALUACIÓN POR PARÁMETRO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	CANTIDAD			
INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	Camioneta	4x4 Doble cabina, mínimo 1.1	3	1.-GREAT WALL DOBLE CABINA PLACA TBJ 7901 (ESTADO PROPIO) 2.- RICH 6 DOBLE CABINA PLACA PDS 4689 (ESTADO ALQUILER) 3.-TOYOTA DOBLE CABINA PLACA HBD 8268 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Camión	Toneladas de carga mínimo 2.1	2	1.- MERCEDEZ BENZ PLACA XAA-3480 (ESTADO ALQUILER) 2.- HINO PLACA TAA-5782 (ESTADO ALQUILER)	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE ARRENDAMIENTO	CUMPLE
	Grúa	Minim0 6 toneladas de carga	2	1.-HINO PLACA TAA-4815 (ESTADO PROPIO) 2.-MERCEDEZ BENZ PLACA XAA-3455 (ESTADO ALQUILER)	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE
	GPS	Calibrado con margen de error de +/- 1 metro	3	CALIBRADO CON MARGEN DE ERROR DE +/- 1 METRO 2019	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROPIEDAD DEL OFERENTE	CUMPLE

## Corporación Nacional de Electricidad

	Equipo para liniero (mínimo)	Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	12	<p>12 Trepadoras, cinturón, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra</p> <p>22 Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra</p> <p>22 Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra</p> <p>4 Pértiga (telescópica y en caliente)</p> <p>8 Tecles</p> <p>8 Comelong</p> <p>8 Poleas</p> <p>4 Escalera de Fibra de Vidrio</p> <p>4 Remachadora de compresión</p> <p>28 Playos</p> <p>12 Detector de voltaje personal</p> <p>3 Equipo detector de voltaje para Media Tensión</p> <p>3 Equipo de puesta a tierra</p>	PRESENTA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PERTENECIA	CUMPLE
	Equipo de seguridad (mínimo)	Chalecos, guantes, cascos, calzado, o de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30			
	Uniformes individuales para el personal (mínimo 6)	Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra	30			
	Conjunto de herramientas de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Pértiga (telescópica y en caliente)</li> <li>• 8 Tecles</li> <li>• 8 Comelong</li> <li>• 8 Poleas</li> <li>• 4 Escalera de Fibra de Vidrio</li> <li>• 4 Remachadora de compresión</li> <li>• 28 Playos</li> </ul>	DETALLE EN LAS CARACTERÍSTICAS			
	Detector de voltaje personal	Buen estado	12			
	Equipo detector de voltaje para Media Tensión	Buen estado	3			
	Equipo de puesta a tierra	Buen estado	3			

## FORMULARIO CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

### RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

No.	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO ASIGNADO	REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DDL	TÍTULO DE TERCER NIVEL	FECHA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL	TIEMPO DE OBTENCIÓN DE TÍTULO (AÑOS)	EVALUACIÓN FINAL DEL PROFESIONAL	EVALUACIÓN FINAL DEL PERSONAL TÉCNICO DEL OFERENTE
<b>INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO</b>								
1	ING. BRAYAN EDUARDO FERNANDEZ ATIAJA	RESIDENTE DE OBRA 1	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual	INGENIERO ELÉCTRICO	10/3/2021	-3,62	Cumple	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

			deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos				
2	RAUL ALCIBIADES VEGA SEMBLANTES	JEFE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL	19/7/2002	15,03	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos				
3	DIEGO FERNANDO TONATO BARRERO	JEFE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá	BACHILLER TECNICO (BGU) ESPECIALIDAD INSTALACIÓN EQUIPOS Y MAQUINAS ELÉCTRICAS	16/7/2014	3,03	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
4	JOSE LUIS PICHUCO AYMACAÑA	JEFE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	9/7/2008	9,05	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
5	BYRON LUIS PICHUCHO YANCHATIPAN	LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIALES, EQUIPOS DE MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	21/7/2021	-3,99	Cumple



## Corporación Nacional de Electricidad

			o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
6	CESAR ERNESTO CAIZABAMDA AZOGUE	LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de	BACHILLER CIENCIAS SOCIALES	15/7/2009	8,04	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
7	WILMAN MAURICIO MANOBAMDA CHIMBO	LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega	BACHILLER (BGU) TÉCNICO EN INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	30/7/2014	2,99	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
8	ANGEL GEOVANNY GUTIERREZ CHIMBORAZO	LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIALES INSTALACIONES, EQUIPOS DE MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	25/7/2016	1,01	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
9	NEYSER MANUEL MANOBANDA CHIMBO	LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción / remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIÓN, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	24/7/2017	0,01	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
10	EDGAR FABIAN HARO JAUREGUI	LINIERO 6	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos	BACHILLER EN QUIMICO BIOLÓGICAS	9/7/2009	8,05	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
11	EDISON CAMILO VEGA SEMBLANTES	LINIERO 7	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados	BACHILLER (BGU) CIENCIAS	16/7/2014	3,03	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
12	LUIS IVAN VEGA VEGA	LINIERO 8	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIÓN EQUIPOS Y MAQUINAS ELÉCTRICAS	16/7/2014	3,03	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
13	JAIME ANGEL ROMAN CAISA	LINIERO 9	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER CIENCIAS FISICO MATEMATICO	29/7/2005	12,00	Cumple



## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
14	ANGEL MESIAS CAISA LOVATO	LINIERO 10	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRONICA	4/8/2005	11,99	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
15	HECTOR RAMIRO SEMBLANTES ABRAJAN	LINIERO 11	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	TECNICO INDUSTRIALES ESPECIALIDAD ELÉCTRICA DE CONSUMO	25/7/2016	1,01	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
16	FRANKLIN FRANCISCO SEMBLANTES SEMBLANTES	LINIERO 12	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIÓN EQUIPOS Y MAQUINAS ELÉCTRICAS	6/7/2012	5,06	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
17	ANGEL FABRICIO CURI PAREDES	AYUDA NTE LINIERO 1	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER ESPECIALIDAD EN CIENCIAS	23/8/2017	-0,07	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
18	CRISTHIAN RENE CASTILLO QUILLE	AYUDA NTE LINIERO 2	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER (BGU) TÉCNICO ESPECIALIDAD ELECTROMECANICA AUTOMOTRIZ	16/7/2014	3,03	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
19	LUIS DAVID PAREDES GUANO	AYUDA NTE LINIERO 3	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5	BACHILLER TECNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIÓN EQUIPOS Y MAQUINAS ELÉCTRICAS	21/7/2015	2,02	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
20	TYRONE ALEXANDER MANOBANDO CHIMBO	AYUDA NTE LINIERO 4	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	BACHILLER TÉCNICO INDUSTRIALES ESPECIALIDAD EQUIPOS Y MAQUINAS ELÉCTRICAS	24/7/2020	-2,99	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
21	MIGUEL ANGEL VEGA VEGA	AYUDA NTE LINIERO 5	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los	TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELÉCTRICAS	26/7/2018	-1,00	Cumple



## Corporación Nacional de Electricidad

			últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.				
22	DARWIN WLADIMIR HARO ASIPUELA	AYUDA NTE DE LINEO 6	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción / remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados	TÉCNICO INDUSTRIAL ESPECIALIDAD ELECTROMECAÁNICA AUTOMOTRIZ	21/7/2015	2,02	Cumple



1	ING. BRAYAN EDUARDO FERNANDEZ ZATIAJA	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20 Contrato No. 009- 2021-AJ- CNEL EP- BOL	CNEL EP - BOL	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,6 6	<b>Cumple</b>
2	RAUL ALCIBIADES VEGA SEMBLANTES	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20 Contrato No. 009- 2021-AJ- CNEL EP- BOL	CNEL EP - BOL	JEFE LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 122.216,88 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,6 6	<b>Cumple</b>
3	DIEGO FERNANDO TONATO BARRERO	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20	CNEL EP - BOL	JEFE LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO /ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,6 6	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

		Contrato No. 009-2021-AJ-CNEL EP-BOL									
4	JOSE LUIS PICHUCO AYMACAÑA	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20 Contrato No. 009-2021-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,66	Cumple
5	BYRON LUIS PICHUCHO YANCHATI PAN	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20 Contrato No. 009-2021-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO/ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,66	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

6	CESAR ERNESTO CAIZABAMDA AZOGUE	BOL- CRT Extensión de Redes de Distribución para nuevos usuarios GD proceso COTO CNEL BOL-005-20 Contrato No. 009-2021-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	180 DIAS	2021	CERTIFICADO/ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 399.532,66	Cumple
7	WILMAN MAURICIO MANOBA MDA CHIMBO	BOL- MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimiento de redes de distribución, del área de servicio de CNEL EP UN BOLÍVAR GD. proceso COTS CNEL BOL-003-21 Contrato No. 018-2021-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS	2021	CERTIFICADO/ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 83.530,01	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

8	ANGEL GEOVANN Y GUTIERREZ CHIMBORA ZO	BOL- MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimin eto de redes de distribución, del área de servicio de CNEL EP UN BOLÍVAR GD. proceso COTS CNEL BOL-003-21 Contrato No. 018- 2021-AJ- CNEL EP- BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	90 DIAS	2021	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 83.530,01	<b>Cumple</b>
9	NEYSER MANUEL MANOBAN DA CHIMBO	BOL- MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimin eto de redes de distribución, del área de servicio de CNEL EP UN BOLÍVAR GD. proceso COTS CNEL BOL-003-21 Contrato	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	90 DIAS	2021	CERTIFICADO/ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 83.530,01	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

		No. 018-2021-AJ-CNEL EP-BOL									
10	EDGAR FABIAN HARO JAUREGUI	BOL-MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimiento de redes de distribución, del área de servicio de CNEL EP UN BOLÍVAR GD. proceso COTS CNEL BOL-003-21 Contrato No. 018-2021-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	LINIERO ELECTRICISTA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	90 DIAS	2021	CERTIFICADO / ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 83.530,01	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

11	EDISON CAMILO VEGA SEMBLANTES	<p>Construcción de líneas y Redes de Distribución de Media Tensión y Baja tensión de los sectores: Las Guardias-Balsapamba, Av La Naranajo Cantón Caluma, Sector de Chagcha Parroquia Santa Fe, Entrada Balsapamba, Febres Cordero-San Miguelito Parroquia San Jose del Tambo. Proceso COTO-CNEL BOL-002-18 Contrato No. 004-2018 CNEL EP-BOL.</p>	CNEL EP - BOL	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	150 DIAS	2018	CERTIFICADO/ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	<p>Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.</p>	\$ 408.485,38	Cumple
----	-------------------------------	--	---------------	---------	----------------------	----------	------	---	---	---------------	--------



## Corporación Nacional de Electricidad

12	LUIS IVAN VEGA VEGA	Construcción de red en Pisúa Yaló Sigchos, Carbonsyacu Sigchos y Tiliguila Sigchos. Proceso MCO-ELEPCO-132-2018. Contrato 089/2018(p) Completario Contrato 103/2019(p)	ELEPCO S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 124.586,1 9	<b>Cumple</b>
13	JAIME ANGEL ROMAN CAISA	Construcción de red en Pisúa Yaló Sigchos, Carbonsyacu Sigchos y Tiliguila Sigchos. Proceso MCO-ELEPCO-132-2018. Contrato 089/2018(p) Completario Contrato 103/2019(p)	ELEPCO S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 124.586,1 9	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

14	ANGEL MESIAS CAISA LOVATO	Construcción de red en Pisúa Yaló Sigchos, Carbonsyacu Sigchos y Tiliguila Sigchos. Proceso MCO-ELEPCO-132-2018. Contrato 089/2018(p). Completario Contrato 103/2019(p)	ELEPCO S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 124.586,19	<b>Cumple</b>
15	HECTOR RAMIRO SEMBLANTES ABRAJAN	Construcción de red en Pisúa Yaló Sigchos, Carbonsyacu Sigchos y Tiliguila Sigchos. Proceso MCO-ELEPCO-132-2018. Contrato 089/2018(p). Completario Contrato 103/2019(p)	ELEPCO S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 124.586,19	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

16	FRANKLIN FRANCISCO SEMBLANTES SEMBLANTES	Construcción de enlace trifásico Salcedo- La Cangahua. Proceso CAF-RSND-ELEPCO-LPN-OB-016. Contrato No. 003/2020(p). Complementario Contrato 029/2020(p).	ELEPCO S.A	LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	60 DIAS	2020	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 84.389,06	Cumple
17	ANGEL FABRICIO CURI PAREDES	Bol mejoramiento de la calidad del producto y calidad del servicio técnico mediante la repontenciación de líneas y redes del sector la JUNTAS-CRT. Proceso MCO-CNELBOL-001-21-	CNEL EP - BOL	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	70 DIAS	2021-2022	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 108.936,58	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

		Conrtrato 028-2021- AJ-CNEL EP- BOL.									
18	CRISTHIAN RENE CASTILLO QUILLE	MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimin eto preventivo y correctivo del sistema de distribución, de la CNEL EP unidad de negocio Bolívar-GD. proceso COTS CNEL BOL-008-19. Contrato No. 002- 2020-AJ- CNEL EP- BOL	CNEL EP - BOL	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	120 DIAS	2020	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 113.840,7 4	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

19	LUIS DAVID PAREDES GUANO	Bol mejoramiento de la calidad del producto y calidad del servicio técnico mediante la reponteciación de líneas y redes del sector la JUNTAS-CRT. Proceso MCO-CNELBOL-001-21-Contrato 028-2021-AJ-CNEL EP-BOL.	CNEL EP - BOL	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	70 DIAS	2021-2022	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 108.936,58	Cumple
20	TYRONE ALEXANDER MANOBANDO CHIMBO	Bol mejoramiento de la calidad del producto y calidad del servicio técnico mediante la reponteciación de líneas y redes del sector la JUNTAS-CRT.	CNEL EP - BOL	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	70 DIAS	2021-2022	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Jefe Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 91.662,66 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 108.936,58	Cumple

## Corporación Nacional de Electricidad

		Proceso MCO-CNELBOL-001-21-Contrato 028-2021-AJ-CNEL EP-BOL.									
21	MIGUEL ANGEL VEGA VEGA	MMTTO servicio de mano de obra para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribución, de la CNEL EP unidad de negocio Bolívar-GD. proceso COTS CNEL BOL-008-19. Contrato No. 002-2020-AJ-CNEL EP-BOL	CNEL EP - BOL	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA	120 DIAS	2020	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 61.108,44 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 113.840,74	<b>Cumple</b>

## Corporación Nacional de Electricidad

22	DARWIN WLADIMIR HARO ASIPUELA	Remodelación de redes vargas Suáres. Peoceso BID-RSND- ELEPCO-DI- OB-012. Contrato 088/2018(p) . Complemen tario Contrato 035/2019(p) .	ELEPCO S.A	AYUDANTE LINIERO	CONSTRUC CIÓN DE OBRA	30 DIAS	2019	CERTIFICADO	Deberá acreditar experiencia como Ayudante de Liniero en proyectos de Construcción, remodelación o mantenimiento de redes eléctricas de distribución de medio voltaje, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 5 años, por un monto igual o superior a \$ 30.554,22 en uno o hasta en la suma de 3 contratos.	\$ 48.222,20	<b>Cumple</b>
----	--	---	------------	---------------------	-----------------------------	---------	------	-------------	--	-----------------	---------------



## FORMULARIO INFORMES FINANCIEROS

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es..... adjunte las copias de la declaración de impuesto a las rentas.]	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE
		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2021	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ULTIMOS CINCO (5) AÑOS, DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 5.3 LITERAL F) DE LAS IAO	CUMPLE	
		INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR AÑO	CUMPLE	
		PATRIMONIO DEL OFERENTE	CUMPLE	





## FORMULARIO ACTIVOS LIQUIDOS

VALOR REQUERIDO				\$ 423.260,82
DATOS OFERENTE				
Licitante	VALOR			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SEGÚN DECLARACIÓN SRI 2021)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO
ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	178470.02	\$ 338.590,52	\$ 338.590,52	80,00%
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 338.590,52			
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS			

## FORMULARIO PROGRAMA PROPUESTO

NOMBRE DEL OFERENTE	PARÁMETRO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO / SUBPARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE / NO CUMPLE	EVALUACIÓN FINAL PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA
ING. DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO	Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	CUMPLE	CUMPLE
		COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL (PAGS O EQUIVALENTE)	CUMPLE	
		GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI) PARA GENERAR LOS RIESGOS ASSS	CUMPLE	
		MECANISMOS DE GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE IMPLEMENTACIÓN (GEPI)	CUMPLE	



		<b>PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID 19</b>	<b>CUMPLE</b>	
--	--	---	---------------	--

**RECOMENDACIONES**

Con base a lo detallado en el presente documento, la Comisión Técnica recomienda continuar el proceso de contratación **BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-OB-003**, para la contratación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTA, SAN FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA”.** con el oferente INGENIERO DARWIN ISMAEL ORTIZ CLAVIJO RUC. 0502674799001.

Para constancia y fe de lo indicado en la presente Acta suscriben los miembros de la comisión técnica, que constan a continuación.

Ing. Luis Travez  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

Tnlg. Richard Valle  
**ÁREA REQUIRENTE**

Ing. Galo Nuñez  
**PROFESIONAL AFÍN**