

Zimbra:

amada.paladines@cnel.gob.ec

Preguntas Realizadas y/ó Aclaraciones proceso BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN y/o ALUMBRADO PUBLICO

De : GLR Amada Elizabeth Paladines Fuentes <amada.paladines@cnel.gob.ec>

vie, 09 de sept de 2022 12:21

Asunto : Preguntas Realizadas y/ó Aclaraciones proceso BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN y/o ALUMBRADO PUBLICO 3 ficheros adjuntos**Para :** GLR DIEGO FABRICIO ALCIVAR CEVALLOS <diego.alcivar@cnel.gob.ec>, GLR EDISON ROBERTO ALARCON MONCAYO <edison.alarcon@cnel.gob.ec>, GLR Juan Carlos Ruiz Molina <juan.ruiz@cnel.gob.ec>**Para o CC :** Joshue Rios <joshuerios14@gmail.com>, GLR <alex.benavides@cnel.gob.ec>, GLR Holger Efrain Ortega Batallas <holger.ortega@cnel.gob.ec>, GLR Richard Javier Paladines Zurita <richard.paladines@cnel.gob.ec>

Estimados Miembros de la Comisión,

Por medio de la presente, adjunto las **7 preguntas** generadas por el proveedor JOSHUERIOS para el proceso BID Nro. BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN y/o ALUMBRADO PUBLICO , para revisión del mismo. Es importante indicar, que la comisión técnica o el delegado del proceso remite al Área de Adquisiciones el acta de **preguntas, respuestas y/o aclaraciones**, la cual **deberá ser publicado a través del portal. La entrega del acta al área de compras públicas para su publicación, deberá realizarse con tiempo suficiente, en cuyo caso será de 24 horas antes del vencimiento de la fecha establecida en el cronograma del proceso**"; las respuestas y **aclaraciones al proceso deberán ser enviadas máximo hasta el día de miercoles 14- 09- 2022 hasta las 15:00pm, por correo electrónico.**

BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002

CONCEPTO	DIA	HORA
<i>Fecha de publicación del proceso en la página de CNEL</i>	31/8/2022	18H00
<i>Fecha límite para efectuar preguntas</i>	9/9/2022	18H00
<i>Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones</i>	14/9/2022	18H00
<i>Fecha límite recepción oferta técnica</i>	3/10/2022	13H00
<i>Fecha de apertura de ofertas</i>	3/10/2022	14H00
<i>Fecha para solicitar convalidaciones</i>	14/10/2022	18H00
<i>Fecha de entrega de convalidaciones</i>	20/10/2022	13H00
<i>Fecha de calificación límite de participantes</i>	28/10/2022	18H00
<i>Fecha estimada de adjudicación</i>	7/11/2022	18H00
Presidente: Ing. Diego Alcivar		
Área Requirente: Ing. Edison Alarcon.		
Profesional Afín: Ing. Juan Ruiz.		
Secretaria Leda Amada Paladines Fuentes		

Saludos cordiales,

Lcda. Amada Paladines Fuentes
 Técnica De Adquisiciones
 Empresa Eléctrica Pública Estratégica CNEL EP
 Dirección: Km. 1 1/2, vía Duran Tambo.
 Teléfono: 593 4 3710424 / ext. 185- 0982770735
 Unidad de Negocio GLR / Durán- Ecuador
<https://www.cnelep.gob.ec>



Corporación Nacional
de Electricidad



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



De: "Joshue Rios" <joshuerios14@gmail.com>
Para: "Amada Paladines, Anl. Recuperacion Cartera" <amada.paladines@cnel.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Septiembre 2022 12:04:22
Asunto: ACLARACIONES

Departamento
Adquisiciones
CNEL EP. UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS

En referencia al proceso BID-L1223-AUT-CNELGLR-DI-OB-002 de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PLANEE BID V - GRUPO 2 GD".

Adjunto documento con las preguntas pertinentes del proceso mencionado.

De antemano agradecida por su gestión y atenta a sus comentarios.

--



Flavio Joshué Ríos Ortíz
Ingeniero Civil
Telf. 0991503833

BID-11223-AUT-CNELGR-DI-08-002		
CONCEPTO	DI	NORMA
Fecha de publicación del proceso en el página de CNEI	11/0/2022	2010/0
Fecha límite para el inicio de las propuestas	09/0/2022	2010/0
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	14/0/2022	2010/0
Fecha límite recepción de los pliegos	13/0/2022	2010/0
Fecha de apertura de ofertas	3/0/2022	2010/0
Fecha para solicitar contestaciones	04/0/2022	2010/0
Fecha de entrega de contestaciones	20/0/2022	2010/0
Fecha de publicación de los resultados	29/0/2022	2010/0
Fecha estimada de adjudicación	7/11/2022	2010/0
Presidente Ing. Diego Alvaraz		
Área Requerente Ing. Edison Alarcón		
Professional Mr. Ing. Juan Rizo		

imagen.png
33 KB

 **ACLARACIONES-signed.pdf**
142 KB
