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ESTUDIO DE MERCADO 

 

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO 

AGRIO PARROQUIA SANTA CECILIA” 

 

1. Análisis del bien o servicio a ser contratado:  

 

1.1 Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.  

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once 

Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, que contribuye al desarrollo del 

sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de proyectos financiados mediante planes anuales 

de inversión. 

 

La CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y 

priorización de varios proyectos de mejora y expansión en el servicio eléctrico, los cuales deben ser ejecutados bajo 

las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido contratar los 

servicios profesionales para el proyecto “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA CECILIA” para dar un adecuada 

supervisión y control en la ejecución de cada uno de los proyectos establecidos por los entes de control como es el 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

El proyecto busca garantizar a través de un profesional calificado, haga cumplir todas las normativas legales 

vigentes, las cuales están dentro del Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida 

por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las 

actividades de construcción de las obras. 

 

2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, 

previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones.  

 

Para el análisis CNEL EP UN Sucumbíos ha considerado los siguientes procesos para verificar si su alcance y sus 

características son similares al proceso  FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA CECILIA. 

 

2.1 Capturas de pantallas:  

 

Proceso: CDC-CNELSUC-03-2022, SUC FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

REDES DE DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA DISMINUIR PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA GC. 

 



 

 

 
 

 

Proceso: BID-EC-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-002, FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE 

REDES DE DISTRIBUCION PARA EL CANTON ORELLANA. 

 
 

 

Proceso: BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-002, FISCALIZADOR PARA LOS PROCESOS MODERNIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE 

PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS Y LAGO 

AGRIO 

 



 

 

 
 

 

2.2 Cuadro de análisis de procesos:  

 

Ítem 
Código del 
Proceso 

Descripción de la Compra Alcance Similar 

1 
CDC-
CNELSUC-03-
2022 

SUC FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA 
DISMINUIR PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA PROVINCIA DE 
ORELLANA GC 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN EL 
SOCE. EN BASE AL ANALISIS REALIZADO 
SE DETERMINA QUE EL MISMO SI TIENE UN 
ALCANCE SIMILAR AL PRESENTE PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 

2 

BID-EC-L1223-
FERUM-
CNELSUC-DI-
FI-002 

FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE REDES DE 
DISTRIBUCION PARA EL CANTON ORELLANA 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN LA 
PÁGINA INSTITUCIONAL DE CNEL EP. EN 
BASE AL ANALISIS REALIZADO SE 
DETERMINA QUE EL MISMO SI TIENE UN 
ALCANCE SIMILAR AL PRESENTE PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 

3 
BID-L1231-
CNELSUC-CD-
DI-FI-002 

FISCALIZADOR PARA LOS PROCESOS MODERNIZACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE 
PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS 
CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS Y LAGO 
AGRIO 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN LA 
PÁGINA INSTITUCIONAL DE CNEL EP. EN 
BASE AL ANALISIS REALIZADO SE 
DETERMINA QUE EL MISMO SI TIENE UN 
ALCANCE SIMILAR AL PRESENTE PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 

 

 

3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a 

valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o internacional); es decir, realizar el 

análisis a precios actuales. 

 

3.1 Calculadora SERCOP:  

 

Dado que los procesos similares: CDC-CNELSUC-03-2022 y  BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-002, adjudicados en 

agosto y septiembre del año 2022, y el proceso similar  BID-EC-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-002, adjudicado en 

noviembre del año 2021; se procede a actualizar el presupuesto referencial del servicio a contratar con la inflación 

mensual y anual presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Información obtenida de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(https://www.ecuadorencifras.gob.ec//indice-de-precios-al-consumidor/). 

 



 

 

 
 

4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres 

proformas: 

 

4.1 PROFORMAS: 

 

Para el proceso FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN 

LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA CECILIA, se solicitó a los proveedores mediante correo electrónico se presente 

la cotización para los servicios profesionales de consultoría de fiscalización, a dicha solicitud respondieron tres 

proveedores . 

 

SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES Y ENTREGA DE LAS MISMAS 

 

Descripción del Objeto 

Contractual / Items

CPC N9

Código Procedimiento Entidad Año Mes
Inflación 

Acumulada

Valor Unitario 

Adjudicado
Valor Unitario a Precio Actual

CDC-CNELSUC-03-2022 CNEL EP SUCUMBÍOS
2022 Agosto 0,0086 145,95 147,20517

BID-EC-L1223-FERUM-

CNELSUC-DI-FI-002 CNEL EP SUCUMBÍOS
2021 Noviembre 0,0431 98,056 102,28221

BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-

002 CNEL EP SUCUMBÍOS
2022 Septiembre 0,0083 99,41 100,23510

116,57416

147,20517

100,23510

Fuente Inflación utilizada: 

www.ecuadorencifras.gob.ec

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Valor Unitario Promedio

Valor Unitario Más Bajo

Valor Unitario Más Alto

FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA CECILIA



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

5. Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación. 

 

5.1 CUADRO COMPARATIVO:  

 

En la tabla a continuación se realiza la comparación entre las proformas presentadas por los proveedores, los 
precios unitarios de la CNEL EP de procesos similares anteriores dentro de los dos últimos años y el valor unitario 
actual de los procesos de alcance similar. 
 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPCION (RUBRO) UNIDAD

PU 

CONTRATO 

1 (1)

PU 

CONTRATO 

2 (1)

PU 

CONTRATO 

4 (1)

PU C1 (2),  

ING.  WILMER  

CHA NGOLUIS A

PU C2 (2),  

ING.  A DR IÁ N 

QUEVEDO

PU C3 (2),  

ING.  WA LTER  

CA IS A B A NDA

PU TDR

(MINIMO) (6)

1

“FISCALIZACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN 

LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA 

CECILIA”

UNIDAD $152,24 $102,28 $100,24 $117,20 $114,00 $115,02 $100,24

VALOR DIARIO $152,24 $102,28 $100,24 $117,20 $114,00 $115,02 $100,24

DIAS DE EJECUCION 210 210 210 210 210 210 210

SUB TOTAL $31.970,49 $21.479,26 $21.049,37 $24.612,00 $23.940,00 $24.153,15 $21.049,37

IVA (12%) $3.836,46 $2.577,51 $2.525,92 $2.953,44 $2.872,80 $2.898,38 $2.525,92

TOTAL $35.806,95 $24.056,78 $23.575,30 $27.565,44 $26.812,80 $27.051,53 $23.575,30

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARROQUIA SANTA 

CECILIA”



 

 

Sobre la base del análisis y documentación de sustento descrita en los puntos anteriores y sustentados para la 
determinación del presupuesto referencial se analizó los costos referenciales de las proformas de los 
proveedores, contratos de similares características de años anteriores, otorgando como resultado final la 
utilización del valor económico mínimo, es decir la mejor oferta económica. En el cual se determinó el 
presupuesto referencial para el objeto de esta contratación, mismo que asciende a USD $ 21.049,37 
(VEINTIÚN MIL CUARENTA Y NUEVE CON 37/100) Dólares de los Estados Unidos de América, valor no 
incluye IVA. 

 

 

Conclusión: 

 

Por lo antes expuesto, se determina que el presupuesto referencial del presente proceso para la FISCALIZACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARROQUIA 

SANTA CECILIA es de USD $ 21.049,37 (VEINTIÚN MIL CUARENTA Y NUEVE CON 37/100) Dólares de los 

Estados Unidos de América, valor sin el IVA. 
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