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ESTUDIO DE MERCADO 

 

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS” 

 

1. Análisis del bien o servicio a ser contratado:  

 

1.1 Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.  

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once 

Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, que contribuye al desarrollo del 

sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de proyectos financiados mediante planes anuales 

de inversión. 

 

La CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y 

priorización de varios proyectos de mejora y expansión en el servicio eléctrico, los cuales deben ser ejecutados bajo 

las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido contratar los 

servicios profesionales para el proyecto “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS” para dar un adecuada supervisión y control en la 

ejecución de cada uno de los proyectos establecidos por los entes de control como es el Ministerio de Energía y 

Minas. 

 

El proyecto busca garantizar a través de un profesional calificado, haga cumplir todas las normativas legales 

vigentes, las cuales están dentro del Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida 

por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las 

actividades de construcción de las obras. 

 

2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, 

previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones.  

 

Para el análisis CNEL EP UN Sucumbíos ha considerado los siguientes procesos para verificar si su alcance y sus 

características son similares al proceso FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS. 

 

 

2.1 Capturas de pantallas:  

 

 

BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-FI-003, FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTO, SAN 
FRANCISCO SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA CLARA, CERRO NEGRO, 
LA MARGARITA, GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, CAUCAYACU, CANTÓN 
CALUMA. 



 

 

 
 
 
BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-003, FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LOS CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS, LAGO 
AGRIO Y SHUSHUFINDI GD. 

 
 

BID-L1223-RSND-CNELSUC-DI-FI-003, FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN, 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS. 



 

 

 

 

2.2 Cuadro de análisis de procesos:  

 

Ítem Código del Proceso Descripción de la Compra Alcance Similar 

1 
BID-L1223-FERUM-
CNELBOL-DI-FI-003 

 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE: SAN VICENTE DE 
POROTOPAMBA, PLAMIRA ALTO, SAN FRANCISCO 
SURUPAMBA, LAS JUNTAS, SANTA ROSA DE AGUA 
CLARA, CERRO NEGRO, LA MARGARITA, 
GUABULOMA, CANTÓN CHILLANES, Y CAIMITO, 
CAUCAYACU, CANTÓN CALUMA. 

Una vez revisado este proceso en la página 
institucional de CNEL EP. en base al análisis 
realizado se determina que el mismo si tiene un 
alcance similar al presente proceso de 
contratación. 

2 
BID-L1223-RSND-
CNELSUC-DI-FI-003 

FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE REDES 
DISTRIBUCIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, 
CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA 
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

Una vez revisado este proceso en la página 
institucional de CNEL EP. en base al análisis 
realizado se determina que el mismo si tiene un 
alcance similar al presente proceso de 
contratación. 

3 
BID-L1231-CNELSUC-
3CV-DI-FI-004 

FISCALIZADOR DE LOS PROCESOS: 

REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

EN EL CANTÓN LORETO ALIMENTADOR VÍA 

PUERTO MURIALDO, Y ALIMENTADOR VÍA 

HUATICOCHA GD 

 

Una vez revisado este proceso en la página 
institucional de CNEL EP. en base al análisis 
realizado se determina que el mismo si tiene un 
alcance similar al presente proceso de 
contratación. 

 

 

3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a 

valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o internacional); es decir, realizar el 

análisis a precios actuales. 

 

 



 

 

3.1 Calculadora SERCOP:  

 

 

Dado que los procesos similares: BID-L1223-FERUM-CNELBOL-DI-FI-003, adjudicado en octubre del año 2022, BID- los 

proceso BID- L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-003, adjudicado en diciembre del año 2022 y L1223-RSND-CNELSUC-DI-FI-

003, adjudicado entre abril 2023, se procede a actualizar el presupuesto referencial del servicio a contratar con la 

inflación mensual y anual presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Información obtenida de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(https://www.ecuadorencifras.gob.ec//indice-de-precios-al-consumidor/). 

 

 

 

 

4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres 

proformas: 

 

4.1 PROFORMAS: 

 

Para el proceso FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS, se solicitó a los proveedores mediante correo electrónico se presente la cotización 

para los servicios profesionales de consultoría de fiscalización, a dicha solicitud respondieron tres proveedores. 

 

 

 

 



 

 

SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE PROFORMAS POR LOS PROVEEDORES  

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

5. Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación. 

 

5.1 CUADRO COMPARATIVO:  

 

En la tabla a continuación se realiza la comparación entre las proformas presentadas por los proveedores, los 
precios unitarios de la CNEL EP y el valor unitario actual de los procesos de alcance similar. 
 

 
 

Sobre la base del análisis y documentación de sustento descrita en los puntos anteriores y sustentados para la 
determinación del presupuesto referencial se analizó los costos referenciales de las proformas de los proveedores, 
contratos de similares características de años anteriores, otorgando como resultado final la utilización del valor 
económico mínimo, es decir la mejor oferta económica. En el cual se determinó el presupuesto referencial para el 
objeto de esta contratación, mismo que asciende a USD $ 15.443,26 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 26/100) dólares de los Estados Unidos de América, valor NO incluye IVA. 
 

Conclusión: 

 

Por lo antes expuesto, se determina que el presupuesto referencial del presente proceso para la FISCALIZACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS es de USD 

$ 15.443,26 (QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 26/100) dólares de los Estados Unidos 

de América, valor sin el IVA. 

 

Nueva Loja, 29 de febrero de 2024. 

 

Firmas de responsabilidad: 

 

Elaborado por: 

Ing. John Xavier Estrella 

Coordinador BID V 

 

Aprobado por: 

Ing. Oscar Loayza 

Director de Distribución. 

 

Fecha de elaboración  29 de febrero de 2024 
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