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ESTUDIO DE MERCADO 

 

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI” 

1. Análisis del bien o servicio a ser contratado:  

 

1.1 Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.  

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de 

las doce Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, que 

contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de 

proyectos financiados mediante planes anuales de inversión. 

La CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, 

aprobación y priorización de varios proyectos de mejora en subtransmisión y distribución de energía, 

los cuales deben ser ejecutados bajo las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución 

de proyectos eléctricos, siendo requerido contratar los servicios profesionales para el proyecto 

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI”, para dar un adecuada supervisión y control en la ejecución de cada uno de los 

proyectos establecidos por los entes de control como es el Ministerio de Energía y Minas. 

El proyecto busca garantizar a través de un profesional calificado, haga cumplir todas las normativas 

legales vigentes, las cuales están dentro del Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de 

Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y 

garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de las obras. 

 

2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos 

años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras 

instituciones.  

 

Para el análisis CNEL EP UN Sucumbíos ha considerado los siguientes procesos para verificar si su 

alcance y sus características son similares al proceso “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN SHUSHUFINDI”. 

 



 

 

2.1 Capturas de pantallas:  

 

Proceso: CDC-CNELSUC-03-2022, SUC FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA DISMINUIR 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA GC. 

 

 

 

Proceso: BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-002, FISCALIZADOR PARA LOS PROCESOS 

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS 

CANTONES LA JOYA DE LOS SACHAS Y LAGO AGRIO 

 



 

 

 

 

Proceso: BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-004, FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARRROQUIA SANTA CECILIA GD. 

 

 

2.2 Cuadro de análisis de procesos:  

Ítem 
Código del 

Proceso 
Descripción de la Compra Alcance Similar 



 

 

1 

CDC-

CNELSUC-

03-2022 

SUC FISCALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN,ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA DISMINUIR 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA GC 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN EL 

SOCE. EN BASE AL ANALISIS REALIZADO SE 

DETERMINA QUE EL MISMO SI TIENE UN 

ALCANCE SIMILAR AL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

2 

BID-L1231-

CNELSUC-

CD-DI-FI-002 

FISCALIZADOR PARA LOS PROCESOS MODERNIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA CONTROL DE PÉRDIDAS 

ELÉCTRICAS CNEL SUCUMBÍOS EN LOS CANTONES LA JOYA 

DE LOS SACHAS Y LAGOAGRIO 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN LA 

PÁGINA INSTITUCIONAL DE CNEL EP. EN BASE 

AL ANALISIS REALIZADO SE DETERMINA QUE 

EL MISMO SI TIENE UN ALCANCE SIMILAR AL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

3 

BID-L1223-

FERUM-

CNELSUC-DI-

FI-004 

“SUC BID-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-FI-004 

FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN LAGO AGRIO PARRROQUIA 

SANTA CECILIA GD” 

UNA VEZ REVISADO ESTE PROCESO EN LA 

PÁGINA INSTITUCIONAL DE CNEL EP. EN BASE 

AL ANALISIS REALIZADO SE DETERMINA QUE 

EL MISMO SI TIENE UN ALCANCE SIMILAR AL 

PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los 

montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o internacional); es decir, 

realizar el análisis a precios actuales. 

 

3.1 Calculadora SERCOP:  

Dado que los procesos similares: CDC-CNELSUC-03-2022 y BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-002, 

adjudicados en agosto y septiembre del año 2022, y el proceso similar  y BID-L1223-FERUM-

CNELSUC-DI-FI-004, adjudicado en agosto del año 2023; se procede a actualizar el presupuesto 

referencial del servicio a contratar con la inflación mensual y anual presentada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Información obtenida de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

(https://www.ecuadorencifras.gob.ec//indice-de-precios-al-consumidor/). 

 

Descripción del Objeto 

Contractual / Items

CPC N9

Código Procedimiento Entidad Año Mes
Inflación 

Acumulada

Valor Unitario 

Adjudicado
Valor Unitario a Precio Actual

CDC-CNELSUC-03-2022 CNEL EP 2022 Agosto 0,0202 145,95 148,89819

BID-L1231-CNELSUC-CD-DI-FI-

002 CNEL EP
2022 Septiembre 0,0199 99,41 101,38826

BID-L1223-FERUM-CNELSUC-

DI-FI-004 CNEL EP
2023 Agosto -0,0004 100,24 100,19990

116,82878

148,89819

100,19990

Fuente Inflación utilizada: 

www.ecuadorencifras.gob.ec

Actualizada a Diciembre 2023

CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

NOTA: Recuerde que debe verificar que el último mes tomado en cuenta en la actualización del presupuesto referencial sea el último mes reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC en el siguiente link: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-precios-al-consumidor/

Valor Unitario Promedio

Valor Unitario Más Bajo

Valor Unitario Más Alto

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN SHUSHUFINDI”

839900113



 

 

4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al 

menos tres proformas: 

 

4.1 PROFORMAS: 

Para el proceso “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI”, se solicitó a los proveedores mediante correo electrónico se presente la 

cotización para los servicios profesionales de consultoría de fiscalización, a dicha solicitud 

respondieron tres proveedores. 

SOLICITUD DE PROFORMAS A PROVEEDORES Y ENTREGA DE LAS MISMAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5. Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento de 

contratación. 

 

5.1 CUADRO COMPARATIVO:  

En la tabla a continuación se realiza la comparación entre las proformas presentadas por los 

proveedores, los precios unitarios de la CNEL EP de procesos similares anteriores dentro de los dos 

últimos años y el valor unitario actual de los procesos de alcance similar. 

 

Sobre la base del análisis y documentación de sustento descrita en los puntos anteriores y 

sustentados para la determinación del presupuesto referencial se analizó los costos referenciales de 

las proformas de los proveedores, contratos de similares características de años anteriores, 

otorgando como resultado final la utilización del valor económico mínimo, es decir la mejor oferta 

económica. En el cual se determinó el presupuesto referencial para el objeto de esta contratación, 

mismo que asciende a USD $ 21 041,98 (VEINTIÚN MIL CUARENTA Y UN CON 98/100) Dólares de 

los Estados Unidos de América, valor no incluye IVA. 

 



 

 

Conclusión: 

 

Por lo antes expuesto, se determina que el presupuesto referencial del presente proceso para la 

“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI” es de USD $ 21 041,98 (VEINTIÚN MIL CUARENTA Y UN CON 98/100) Dólares de 

los Estados Unidos de América, valor sin el IVA. 
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