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DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: 
 

“CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES RURALES Y URBANO MARGINALES DEL 
CANTÓN SHUSHUFINDI”. 

 
a) Antecedentes: 
Que, el 31 de agosto de 2016 y el 09 de marzo de 2018, el Servicio Nacional de Contratación Pública expidió 
mediante resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y re-sercop-2018-0000088, la codificación y actualización de las 
resoluciones emitidas por el SERCOP y reforma a las mismas respectivamente, y a la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-
2021-0116, en la que se determina disposiciones que corresponde a: Estudio de mercado para la definición de 
presupuesto referencial, que deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio 
a ser adquirido: características técnicas; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los 
últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. 
Tomar en cuenta la variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos 
a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios 
actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres 
proformas”. 
 
b) Cálculo del presupuesto Referencial: 
Sobre la base de lo que se establece en los numerales 1 y 2 del Art. 9 Cálculo del Presupuesto Referencial en la 
“Codificación y Actualización de las Resoluciones y Reformas emitidas por el SERCOP”, se analiza y presenta el 
análisis del presupuesto referencial para el objeto de esta contratación, cumplimiento con las disposiciones y 
normas vigentes de contratación pública e instrucciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 
1. Estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial: 

 
1.1 Características técnicas 

 
El contratista deberá proveer mano de obra, equipos y materiales acorde a las especificaciones homologadas por el 
Ministerio de Energía y Minas mismas que están disponibles en la página Web www.unidadespropiedad.com , en la 
cual se tienen establecidas las unidades de construcción usadas en los proyectos de distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 
 
1.2 Origen (nacional, importado o ambos). 

 
Origen del Bien y/o servicio. (Marcar con una “X” la que corresponda): 

o Nacional    …X… 
o Importado    …….. 
o Nacional e Importado                …….. 

 
La ejecución de la obra se realizará en el país Ecuador, específicamente en la provincia de Sucumbíos. 
 
 
1.3 Facilidad de contratación en el mercado 

 



Para determinar la facilidad de contratación en el mercado del presente proceso de “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES RURALES Y URBANO MARGINALES DEL CANTÓN SHUSHUFINDI” se ha 
considerado: 
 
En este sentido, se puede determinar que la facilidad de adquisición en el mercado es alta, al tratarse de una 
licitación pública que será lanzada a nivel nacional con políticas del programa de inversión BID V donde todos los 
proveedores son elegibles a excepción de lo descrito en las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
En su ítem de Elegibilidad y su ítem de Prácticas Prohibidas descritas en la Políticas para la Adquisición de Bienes y 
Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. 
 
1.4 Número de Oferentes 
 
Al tratarse de una licitación pública nacional todos los proveedores a nivel nacional son considerados elegibles a 
excepción de lo descrito en las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) En su ítem de Elegibilidad y 
su ítem de Prácticas Prohibidas descritas en la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15. 

 
1.5 Riesgo Cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares 

No existe riego cambiario, el precio para la presente contratación se encuentra expresado en dólares único 
sistema monetario de pago que rige el país. 
 
2.- Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados 
 
Este método NO APLICA pues corresponde a la contratación de una OBRA y por lo tanto el cálculo de su costo se 
basa en el análisis de precios unitarios, mecanismo definido en por Ley para la determinación de presupuesto en 
la modalidad de Obras. 
 
3.- Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los 
montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir realizar el análisis a 
precios actuales. 
 
Este método NO APLICA pues corresponde a la contratación de una OBRA y por lo tanto el cálculo de su costo se 
basa en el análisis de precios unitarios, mecanismo definido para la determinación de presupuesto en la modalidad 
de Obras. 
 
4.- Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas: 
 
El proceso “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN VARIOS SECTORES RURALES Y URBANO 
MARGINALES DEL CANTÓN SHUSHUFINDI” esta forjado como una obra para la construcción de redes de medio y 
bajo voltaje en la provincia de Sucumbíos y el presupuesto referencial se desarrolló mediante el “Procedimiento para 
establecer los costos de materiales, mano de obra y transporte para la construcción de proyectos eléctricos de 
Distribución” dentro del procedimiento indicado contempla el análisis de precios unitarios incluyendo cotizaciones 
de proveedores. 
 
5.- Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación. 
 



Debido a la naturaleza del objeto de contratación, por tratarse de una obra, la determinación del presupuesto 
referencial se realiza a partir del “Procedimiento para establecer los costos de materiales, mano de obra y transporte 
para la construcción de proyectos eléctricos de Distribución”; con fecha 5 de abril de 2023 mediante documento 
Nro. CNEL-CNEL-2023-0338-M la Gerencia General de CNEL EP emite Difusión y disposición de uso de 
actualización de precios unitarios 2023-2024, en la cual se informa la difusión y disposición de uso de precios 
unitarios, al personal de la Dirección de Distribución y Comercial, los mismos que deberán aplicarse de forma 
obligatoria para la elaboración de presupuestos y contratación de proyectos a ejecutarse durante el año 2023; así 
como, para la elaboración de presupuestos de los proyectos a proponerse para el año 2024. 
 
La documentación se encuentra en el siguiente Link: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1y8Zw9CbO7QsADpK2GmJCZjBCloQL5d_k?usp=sharing 
 
5.1.-Determinación y definición del presupuesto referencial: 

 
Sobre la base del análisis y documentación de sustento descrita en los puntos anteriores y sustentados; 
fundamentalmente, en precios CNEL EP. En el cual se determinó el presupuesto referencial para el objeto de esta 
contratación, mismo que asciende a USD $ 580.920,63 (QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 
63/100) dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 MATERIALES         

1.1 
Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, 
ANSI 55-5 

c/u 354 $7,65 $2.708,10 

1.2 
Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 
19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios 
de sujeción 

c/u 278 $15,15 $4.211,70 

1.3 Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG m 970 $0,81 $785,70 

1.4 
Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 
5/16") 

m 1250 $0,55 $687,50 

1.5 
Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 
19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios 
de sujeción 

c/u 38 $16,05 $609,90 

1.7 
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 
2000 mm (3 x 3 x 1/4 x 79") 

c/u 7 $70,54 $493,78 

1.8 
Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 
1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47") 

c/u 10 $49,85 $498,50 

1.10 
Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 
700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") 

c/u 17 $6,63 $112,71 

1.11 
Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y  
presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2") 

c/u 17 $1,98 $33,66 

1.12 
Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 
2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U" 

c/u 17 $4,69 $79,73 



1.13 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 
x 4 x 160 - 190 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 - 7 1/2") 

c/u 467 $7,29 $3.404,43 

1.14 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 
x 4 x 140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 

c/u 7 $6,12 $42,84 

1.17 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 
x 4 x 160 - 190 mm (1 1/2 x 11/64 x 6 1/2 - 7 1/2") 

c/u 37 $8,71 $322,27 

1.19 Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 c/u 140 $13,25 $1.855,00 

1.20 
Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 
Conductor ACSR 

c/u 138 $13,67 $1.886,46 

1.21 
Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 
75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) 

c/u 140 $7,24 $1.013,60 

1.22 
Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm 
(5/8")  

c/u 140 $1,60 $224,00 

1.23 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 
x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") 

c/u 64 $7,26 $464,64 

1.24 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, doble (4 pernos), 38 
x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") 

c/u 43 $7,89 $339,27 

1.25 
Grapa angular apernada de aleación de Al 5,08 - 15,75 mm (6 - 
4/0 AWG) 

c/u 2 $13,43 $26,86 

1.26 Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 c/u 552 $0,93 $513,36 

1.27 Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") c/u 524 $2,76 $1.446,24 

1.28 
Bastidor (rack) de acero galvanizado, 2 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 
11/64") 

c/u 5 $4,82 $24,10 

1.29 
Bastidor (rack) de acero galvanizado, 3 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 
11/64") 

c/u 6 $11,28 $67,68 

1.34 Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG c/u 138 $3,51 $484,38 

1.40 
Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 
mm de long. 

c/u 3259 $0,19 $619,21 

1.43 
Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma 
cilindrica 

c/u 409 $0,71 $290,39 

1.44 
Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 
V -120/240 V  

c/u 17 $1.231,11 $20.928,87 

1.45 
Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 
GRdY/7620 V-120/240 V  

c/u 19 $1.321,74 $25.113,06 

1.46 
Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 
GRdY/7620V-120/240 V  

c/u 1 $1.551,75 $1.551,75 

1.47 
Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 
GRdY/7620V-120/240 V  

c/u 4 $1.984,44 $7.937,76 

1.50 
Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 
160 reforzada para montaje de transformador  

c/u 84 $7,88 $661,92 

1.52 Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos m 246 $9,11 $2.241,06 



1.53 Cable de Cu. Cableado 600V, THHN,2 /0 AWG, 7 Hilos m 6 $12,75 $76,50 

1.56 
Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. 
principal y derivado 

c/u 464 $3,98 $1.846,72 

1.57 Estribo de aleación Cu- Sn, para derivación c/u 69 $10,04 $692,76 

1.58 
Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en 
caliente, 2 a 4/0 

c/u 69 $15,04 $1.037,76 

1.59 
Seccionador unipolar tipo abierto, clase 15 kV, 100 A, sin 
dispositivo rompearco 

c/u 1 $115,70 $115,70 

1.60 
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, 
con dispositivo rompearco 

c/u 9 $176,44 $1.587,96 

1.65 
Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de 
diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada 

c/u 343 $12,19 $4.181,17 

1.66 Suelda exotermica 90 gramos c/u 142 $14,09 $2.000,78 

1.67 Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) m 1500 $4,57 $6.855,00 

1.68 Cable de acero galvanizado, 7 hilos, 9,51 mm (3/8"), 3155 kgf m 4490 $1,03 $4.624,70 

1.69 
Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 
9,53 mm (3/8")  

c/u 635 $5,07 $3.219,45 

1.70 Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") c/u 337 $0,95 $320,15 

1.71 
Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 
1800 mm (5/8 x 71") 

c/u 220 $10,69 $2.351,80 

1.72 

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 
20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 
100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la 
base superior 150mm 

c/u 220 $9,09 $1.999,80 

1.73 Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 149 $3,17 $472,33 

1.74 
Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 x 
1500 mm (2" x 59")  

c/u 1 $29,27 $29,27 

1.77 
Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel 
de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. 
(incluye fotocelula) 

c/u 143 $181,32 $25.928,76 

1.80 Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG  TC-THHN m 429 $0,65 $278,85 

1.81 
Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. 
principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado  

c/u 286 $2,70 $772,20 

1.84 Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2/0 AWG m 22293 $1,07 $23.853,40 

1.85 Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG m 15970 $0,79 $12.616,02 

1.88 
Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 
50mm2 

m 9028 $3,65 $32.952,37 

1.89 
Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 70mm2 + 1 x 
50mm2 

m 1544 $4,72 $7.285,32 



1.93 Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg c/u 300 $280,01 $84.003,00 

1.94 Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg c/u 55 $206,74 $11.370,70 

1.97 Poste de Hormigon Armado Circular 14m X 500kg  c/u 2 $375,55 $751,10 

1.99 Poste de Fibra de Vidrio Circular 12m X 500kg c/u 48 $697,61 $33.485,28 

1.100 Poste de Fibra de Vidrio Circular 10m X 400kg c/u 13 $586,52 $7.624,76 

1.104 
Medidor electronico Bifasico con RF, 2F-3H, kWh, clase 100, 
tipo bornera 

c/u 201 $40,72 $8.184,72 

1.105 Sellos de seguridad tipo tornillo metálico con guaya c/u 402 $0,25 $100,50 

1.106 
Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 
400x220x125 mm 

c/u 201 $25,00 $5.025,00 

1.107 Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos  c/u 201 $8,23 $1.654,23 

1.108 Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana c/u 603 $0,07 $42,21 

1.109 Tornillos tipo cola de pato c/u 804 $0,07 $56,28 

1.110 Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG m 603 $1,63 $982,89 

1.111 
Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) 
cond. Principal desnudo y 4 a 35 mm2      ( 12 - 2 AWG) cond. 
Derivado 

c/u 546 $3,46 $1.889,16 

1.112 Derivador plástico para Cable Concéntrico c/u 182 $0,71 $129,22 

1.113 Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 364 $1,79 $651,56 

1.114 
Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3x4 
AWG, 7 hilos, chaqueta XLPE 

m 9100 $2,38 $21.658,00 

1.115 Cartucho fusible neozed c/u 546 $0,75 $409,50 

1.116 Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed  c/u 546 $2,90 $1.583,40 

1.117 
Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a 
tierra 

c/u 201 $9,27 $1.863,27 

1.118 
Tubo de acero galvanizado de 3" (76 mm) diametro, 3 mm de 
espesor, 6 m de largo 

c/u 201 $45,00 $9.045,00 

1.134 Tirafusible tipo H . (3-10 A) c/u 1 $3,53 $3,53 

1.138 Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A c/u 9 $3,91 $35,19 

1.139 
Pararrayos clase distribución polimérico, óxido métalico, 10 kV, 
con desconectador 

c/u 7 $53,69 $375,83 

1.140 CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL 2-4/0 c/u 72 $6,18 $444,96 

1.141 Grapa  Bulunada  c/u 250 $3,06 $765,00 

1.142 Cable de Cu. Cableado 600V, TTU, 2 AWG, 7 Hilos m 147 $5,35 $786,45 

A  SUBTOTAL MATERIAL       $409.699,94 



  
 

    
 

  

  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN         

2.1 DESBROCE         

2.1.2 ZONA  CON  POCA   VEGETACIÓN  km 24,89 $153,84 $3.829,28 

2.2 REPLANTEO   0     

2.2.2 REPLANTEO (ZONA RURAL TERRENO REGULAR) km 24,89 $196,95 $4.902,35 

2.2.3 REPLANTEO (ZONA RURAL TERRENO IRREGULAR) km 0,00 $0,00 $0,00 

2.3 EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS   0     

2.3.1 EXCAVACIÓN PARA POSTES  TERRENO NORMAL c/u 418 $28,85 $12.059,30 

2.3.2 EXCAVACIÓN PARA  ANCLAS TERRENO NORMAL c/u 220 $20,97 $4.613,40 

2.3.5 
EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA 
MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) 

c/u 201 $17,45 $3.507,45 

2.4 TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO   0     

2.4.1 IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA poste 355 $70,47 $25.016,85 

2.4.1 IZADO DE POSTES H.A. DE 14 M, CON GRUA poste 2 $87,35 $174,70 

2.4.1 
IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE 
VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO  

poste 61 $29,68 $1.810,48 

2.5 MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION   0     

2.5.1 ESTRUCTURA TIPO EST-1CR c/u 46 $29,19 $1.342,74 

2.5.2 ESTRUCTURA TIPO EST-1CD c/u 43 $54,16 $2.328,88 

2.5.3 ESTRUCTURA TIPO EST-1CP c/u 235 $21,23 $4.989,05 

2.5.4 ESTRUCTURA TIPO EST-1CA c/u 38 $24,94 $947,72 

2.5.5 ESTRUCTURA TIPO EST-1BA c/u 2 $26,56 $53,12 

2.5.6 ESTRUCTURA TIPO EST-1BD c/u 3 $34,51 $103,53 

2.6 MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION   0     

2.6.1 ESTRUCTURA TIPO 1EP c/u 123 $18,57 $2.284,11 

2.6.2 ESTRUCTURA TIPO 1ER c/u 78 $21,23 $1.655,94 

2.6.3 ESTRUCTURA TIPO 1ED c/u 20 $32,27 $645,40 



2.6.4 ESTRUCTURA TIPO 2EP c/u 4 $37,75 $151,00 

2.6.5 ESTRUCTURA TIPO 2ER c/u 1 $34,15 $34,15 

2.6.8 ESTRUCTURA TIPO 3ER c/u 2 $40,36 $80,72 

2.6.9 ESTRUCTURA TIPO 3ED c/u 2 $45,32 $90,64 

2.6.13 ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 c/u 154 $23,41 $3.605,14 

2.6.14 ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 c/u 99 $31,31 $3.099,69 

2.6.15 ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3 c/u 13 $38,48 $500,24 

2.6.16 ESTRUCTURA TIPO ESD-1PA3 c/u 4 $23,90 $95,60 

2.7 TRANSFORMADORES 13,8 kV   0     

2.7.1 
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( 
HASTA 25 KVA) 

c/u 41 $86,49 $3.546,09 

2.7.2 
INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 
37,5 HASTA 75 KVA) 

c/u 1 $118,07 $118,07 

2.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA    0     

2.8.1 INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO 1F (con estribo) c/u 10 $27,44 $274,40 

2.8.3 INSTALACIÓN DE PARARRAYO 1F c/u 8 $27,44 $219,52 

2.9 EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN    0     

2.9.3 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA  c/u 58 $27,44 $1.591,52 

2.10 
TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA 
TENSION 

  0     

2.10.1 
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 
2 AWG. 

km 0,97 $411,41 $399,07 

2.10.2 
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 
1/0 AWG. 

km 15,97 $442,93 $7.073,44 

2.10.3 
TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 
2/0 AWG. 

km 22,29 $539,37 $12.024,12 

2.10.7 
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 
2X50+1X50 mm 

km 9,03 $461,98 $4.170,78 

2.10.8 
TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 
2X70+1X50 mm 

km 1,54 $474,02 $731,65 

2.11 MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS   0     

2.11.1 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W c/u 143 $28,54 $4.081,22 

2.12 INSTALACIÓN DE TENSORES    0     

2.12.1 MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR c/u 220 $21,80 $4.796,00 

2.12.2 TAT-0TS c/u 32 $27,38 $876,16 



2.12.3 TAT-0TD c/u 117 $31,29 $3.660,93 

2.12.4 TAD-0TS c/u 70 $20,78 $1.454,60 

2.12.7 TAD-0FS c/u 1 $22,72 $22,72 

2.13 PUENTE AEREO   0     

2.13.2 
EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES 
(DERIVACIONES) / (PUENTE SECUNDARIO ENTRE DOS 
TRAMOS DE RED PREENSAMBLADA) 

c/u 1 $13,53 $13,53 

2.13.3 
EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES 
(DERIVACIONES) /(PUENTE SECUNDARIO ENTRE DOS 
TRAMOS DE RED PREENSAMBLADA) 

c/u 7 $10,74 $75,18 

2.14 SISTEMAS DE MEDICIÓN   0     

2.14.2 
Instalacion sistema de medicion (caja de policarbonato + 
medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural) 

c/u 201 $29,19 $5.867,19 

2.14.4 Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural) c/u 201 $20,56 $4.132,56 

2.14.6 
Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de 
diametro - (zona rural) Incluye Material 

c/u 201 $43,03 $8.649,03 

2.15 OBRA CIVIL   0     

  SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN       $141.699,25 

3 MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO         

1 ESTRUCTURA TIPO EST-1CR c/u 1 $21,90 $21,90 

2 ESTRUCTURA TIPO EST-1CD c/u 1 $40,62 $40,62 

3 ESTRUCTURA TIPO EST-1CP c/u 1 $15,92 $15,92 

27 ESTRUCTURA TIPO ESE-1EP c/u 14 $13,93 $195,02 

28 ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER c/u 8 $15,92 $127,36 

29 ESTRUCTURA TIPO ESE-1ED c/u 4 $24,20 $96,80 

30 ESTRUCTURA TIPO ESD-2EP c/u 5 $28,31 $141,55 

31 ESTRUCTURA TIPO ESD-2ER c/u 1 $25,61 $25,61 

33 ESTRUCTURA TIPO ESD-3EP c/u 1 $34,93 $34,93 

34 ESTRUCTURA TIPO ESD-3ER c/u 4 $30,27 $121,08 

48 
RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( 
DE 37,5 HASTA 75 KVA) 

c/u 1 $118,07 $118,07 

55 RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA poste 19 $42,28 $803,32 



59 REUBICACION O RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 100W c/u 6 $21,40 $128,40 

63 RETIRO DE TAT-0TS  c/u  2 $8,21 $16,42 

65 RETIRO DE TAD-0TS  c/u  5 $6,23 $31,15 

72 RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 4 AWG.  km  1,06 $202,70 $214,46 

73 RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG.  km  3,14 $205,70 $644,87 

74 RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG.  km  0,30 $221,47 $66,66 

97 
Cambio,instalacion o reubicación de acometida convencional o 
preensamblada (zona rural) 

 c/u  6 $17,69 $106,14 

  SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO       $2.950,28 

4 MANO DE OBRA SIG         

4.1 
DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIG DE POSTE 
DISTRIBUCIÓN O SUBTRANSMISION Y TODA SU 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ASOCIADA 

c/u 418 $1,39 $581,02 

4.2 

DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SIG DE PUNTO DE 
MEDIDOR, TABLERO DE MEDIDORES O MEDIDOR 
TOTALIZADOR Y SU ACOMETIDA AÉREO O 
SUBTERRÁNEO  

c/u 201 $1,05 $211,05 

4.6 ETIQUETADO DE POSTE RURAL c/u 418 $2,64 $1.103,52 

4.8 
ETIQUETADO DE TRANSFORMADOR O SECCIONADOR 
RURAL (Incluye Material) 

c/u 41 $7,10 $291,10 

  SUBTOTAL MANO DE OBRA SIG       $2.186,69 

B SUBTOTAL MANO DE OBRA       $146.836,22 

  
 

    
 

  

N° DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

5 TRANSPORTE         

4.1 
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 
12 M 

c/u 355 $58,15 $20.643,25 

4.2 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 14 M c/u 2 $74,85 $149,70 

4.3 
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE 
FIBRA DE VIDRIO 

c/u 61 $48,01 $2.928,61 

4.4 
TRANSPORTE E INGRESO A BODEGA DE POSTES 
RETIRADOS 

c/u 19 $34,89 $662,91 

C SUBTOTAL TRANSPORTE       $24.384,47 

  
 

    
 

  

D SUBTOTAL MATERIAL       $409.699,94 



E SUBTOTAL M.O. (A+B)       $146.836,22 

F SUBTOTAL TRANSPORTE (C.)       $24.384,47 

  
 

    
 

  

G SUBTOTAL PROYECTO (D+E+F)       $580.920,63 

H IVA (12% de subtotal Proyecto G)       $69.710,48 

L TOTAL PROYECTO (G+I+K)       $650.631,11 

 
 
c) Conclusiones y recomendaciones: 

 
- En cumplimiento a las disposiciones constantes en las normas vigentes emitidas por los organismos 

correspondientes y el SERCOP, se determinó el presupuesto referencial para el objeto de esta contratación, 
sustentada en la documentación detallada en los puntos anteriores. 
 

- Sobre la base de la información descrita y anexos, se concluye que el presupuesto referencial para esta 
contratación asciende a USD $ 580.920,63 (QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 
63/100) dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA y considera las condiciones 
técnicas y comerciales requeridas. 
 

- Por lo expuesto y al considerarse el objeto de esta contratación dentro del Plan Anual de Contratación 
(PAC), para el periodo en curso de la CNEL EP UN SUC., recomienda el inicio del proceso precontractual de 
acuerdo con el presupuesto referencial y los términos definidos. 
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