

Memorando Nro. CNEL-SUC-CTR-2021-0300-M

Lago Agrio, 23 de junio de 2021

PARA: Sr. Mgs. Henry Xavier Villagomez Mejia
Administrador de UN CNEL EP, Encargado - SUC

ASUNTO: Solicitud de aprobación de DDLs(Pliegos) e Inicio del proceso
BID-EC-L1223-FERUM-CNELSUC-DI-OB-002, CONSTRUCCIÓN DE
REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN ORELLANA.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. CNEL-SUC-ADM-2021-0431-M, de fecha 16 de junio de 2021, mediante el cual se designó la Comisión Técnica para los procesos del Programa BID V, me permito solicitar de la manera más comedida, se apruebe los DDLs (Pliegos) y el inicio del proceso de contratación cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL CANTÓN ORELLANA”.

Se anexa al presente lo siguiente:

- 1.- Acta de Inicio de Proceso.
- 2.- DDL del Proceso (Pliegos) y Anexos.
 - 2.1. Anexo 1.- Análisis y Determinación del Presupuesto Referencial
 - 2.2. Anexo 2.- Especificaciones Técnicas Materiales
 - 2.3. Anexo 3.- Especificaciones Técnicas Mano de Obra
 - 2.7. Anexo 7.- Obligaciones De Seguridad, Salud y Ambiente.

Nota: Anexo 4 y 5.- Hojas de Estacamiento y Planos (ver link: https://drive.google.com/drive/folders/1DKoW69UNXt-ncAx_j4_rInX5fSMXbg2?usp=sharing) y Anexo 6.- Presupuesto de Obras ya incluido en el DDL.

3.-Certificación Nro. 5477

4.- Memorando de designación de Comisión Nro. CNEL-SUC-ADM-2021-0431-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oscar Fernando Loayza Collaguazo

ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN, ENCARGADO - SUC

Memorando Nro. CNEL-SUC-CTR-2021-0300-M

Lago Agrio, 23 de junio de 2021

Referencias:

- CNEL-SUC-ADM-2021-0431-M

Anexos:

- anexo_1.-análisis_-_determinación_del_presupuesto_referencial-signed.pdf
- anexo_2.-_especificaciones_tecnicas_materiales_yequipos.pdf
- anexo_3_-_especificaciones_tecnicas_mano_deobra0872126001624396729.pdf
- anexo_7.-obligaciones_de_seguridad,_salud_y_ambiente.pdf
- bid-ec-11223-ferum-cnelsuc-di-ob-002-signed-signed-signed-1-signed.pdf
- memoria_tecnica_bid_v_orellana-signed.pdf
- cdp-5477-signed-signed0051355001624396813.pdf
- acta_de_inicio_ok-signed-signed-nuevo-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. José Luis García Moreno

Director de Distribución, Encargado - SUC

Sr. Ing. Galo Leonel Paguay Castro

Especialista de Proyectos, Encargado - SUC

Sr. Ing. Orlando Ramiro Lasluisa Cofre

Especialista de Ingeniería y Diseño, Encargado - SUC

Sr. Ing. John Xavier Estrella Estrella

Líder de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargado - SUC