

OK



*Estimado Ing. Juan Pablo Otañez Balseca,
Forma su revisión y trámite
correspondiente a través del área
respectiva y en apego a lo mencionado
de contratación vigente*

Memorando Nro. CNEL-SUC-FER-2017-0292-M *23/08/2017*

Lago Agrio, 22 de agosto de 2017

Dr. Verónica

*- Favor revisar de acuerdo
COP.*

23-08-17

PARA: Sr. Ing. Juan Pablo Otañez Balseca
Administrador CNEL EP - UN SUC

ASUNTO: EVALUACION DEL PROCESO
BIDIII-FERUM-AISL-CNELSUC-OB-001

*Se le copia a la
por medio de
RESOLUCION correspondiente.
23/08/2017*

De mi consideración:

En atención al memorando CNEL-SUC-ADM-2017-0307-M de 12 de junio de 2017; me permito poner en su consideración los documentos de la evaluación del proceso BIDIII-FERUM-AISL-CNELSUC-OB-001; para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS – APAIKA NENQUEPARE Y ALTO PUNINO.

Adjunto lo siguiente:

1. Acta de evaluación
2. Verificación de parámetros
3. Acta de apertura de ofertas (copia)
4. Constancia de recepción de ofertas (copia)
5. Ofertas originales (ocho carpetas de cinco oferentes)

Particular que pongo a su consideración; para que en caso de estar de acuerdo con lo actuado por la comisión técnica; delegue a quien corresponda para que realice la declaratoria de desierto del proceso y su reapertura; así como también para que se actualice el nombramiento de comisión técnica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Juan Pablo Lasluisa Montaluisa
JEFE DE FERUM - SUC

RECIBIDO
27 AGO 2017
FEC: 15-03
HORA: 15:03
RECIBIDO POR: [Signature]
SECRETARÍA DE GERENCIA

22 AGO 2017

15-03

Amia
R. con Acton



EVALUACION PROCESO: BIDIII-FERUM-AISL-CNELSUC-OB-001

OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS – APAIKA NENQUEPARE Y ALTO PUNINO.

A los 21 días del mes de agosto de 2017, en la ciudad de Nueva Loja se reúne la comisión técnica de calificación del proceso; la cual fue conformada mediante memorando CNELEP-SUC-ADM-2017-0307-M de 12 de junio de 2017.

ANTECEDENTES:

El 13 de junio de 2017; se publicó la invitación a participar en el proceso BIDIII-FERUM-AISL-CNELSUC-OB-001 en el diario el Telégrafo; pagina 20; para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS – APAIKA NENQUEPARE Y ALTO PUNINO.**

El 15 de agosto de 2017; se recibieron las ofertas de acuerdo al cronograma establecido.

APERTURA DE OFERTAS:

Una vez concluido el plazo para la entrega de ofertas, se procedió a realizar la apertura de las mismas; en el siguiente cuadro se detalla los datos de las ofertas.

Oferente	Fecha de presentación	RUC	Valor ofertado
ENERPRO	15 DE AGOSTO DE 2017	1791973747001	343680.90
SOLELECTRIC	15 DE AGOSTO DE 2017	2100139019001	361022.25
CONSORCIO ENERGIA VERDE	15 DE AGOSTO DE 2017	1713492526001	363996.81
MIRANOVIC	15 DE AGOSTO DE 2017	0992614102001	345415.63
BYRON SILVA	15 DE AGOSTO DE 2017	1715959688001	343988.64

EVALUACIÓN:

Como parte de la evaluación del proceso se han revisado seis ítems los cuales son:

1. Cumplimiento de índices financieros
2. Experiencia en obras similares
3. Equipos
4. Personal
5. Patrimonio
6. Cumplimiento de especificaciones técnicas.

El detalle de cada ítem se anexa en los cuadros de calificación anexos a la presente acta.

(Handwritten signature and number 4)



RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS:

ITEM	OFERENTE	ENERPRO	SOLELECTRIC	CONSORCIO ENERGIA VERDE	MIRANOVIC	BYRON SILVA
1	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (NO ADJUNTA ACTA Y CONTRATO)	NO CUMPLE
3	EQUIPOS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	PERSONAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	PATRIMONIO	CUMPLE	NO SE PUEDE VERIFICAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ESP. TECNICAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VERIFICAR NO ADJUNTA CATALOGOS Y MANUALES DE TODOS LOS EQUIPOS	NO SE PUEDE VERIFICAR NO ADJUNTA CATALOGOS Y MANUALES DE TODOS LOS EQUIPOS	CUMPLE

CONCLUSION:

Finalizado el proceso de evaluación la comisión técnica dentro del cumplimiento del ámbito de sus competencias; determinó que las cinco ofertas no cumplen sustancialmente con lo solicitado en los pliegos.

RECOMENDACIÓN:

La comisión técnica luego del proceso de evaluación; recomienda que se declare desierto el proceso, debido a que las ofertas presentadas no cumplen con los requerimientos establecidos en los documentos de licitación.

NOMBRE	FUNCION	FIRMA
JUAN PABLO LASLUIZA	PRESIDENTE	
RAMIRO CUEVA	DELEGADO TECNICO	
MARTHA AYABACA	DELEGADA LEGAL	
NANCY AGUIRRE	DELEGADA FINANCIERO	
VINICIO VEINTIMILLA	DELEGADA ADQUISICIONES	

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS

ITEM	OFERENTE	ENERPRO	SOLELECTRIC	CONSORCIO ENERGIA VERDE	MIRANOVIC	BYRON SILVA
1	INDICES FINANCIEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE (NO ADJUNTA ACTA Y CONTRATO)	NO CUMPLE
3	EQUIPOS	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	PERSONAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	PATRIMONIO	CUMPLE	NO SE PUEDE VERIFICAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	ESP. TECNICAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO SE PUEDE VERIFICAR NO ADJUNTA CATALOGOS Y MANUALES DE TODOS LOS EQUIPOS	NO SE PUEDE VERIFICAR NO ADJUNTA CATALOGOS Y MANUALES DE TODOS LOS EQUIPOS	CUMPLE

24
14

VERIFICACION DE PATRIMONIO

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.	PRESUPUESTO REFERENCIAL: MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.		OFERENTE		OFERENTE		OFERENTE		OFERENTE		
	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE	ENERPRO	CUMPLE/NO CUMPLE	SOLELECTRIC	CUMPLE/NO CUMPLE	CONSORCIO ENERGIA VERDE	MIRANOVIC	CUMPLE/NO CUMPLE	BYRON SILVA	CUMPLE/NO CUMPLE
00000.01 A 500000 INCLUIDO	3000	5% sobre el exceso de 250.000 incluido	123.451,94	CUMPLE.	-	NO CUMPLE.	198.610,86	120.475,78	CUMPLE.	96.053,95	CUMPLE.
		TOTAL:	5733,84								
			364.676,80								
			3.000,00								

Handwritten marks: a stylized signature or initials and a checkmark.

VERIFICACION DE PERSONAL

ITEM	CARGO	FORMACION ACADÉMICA	CUALIFICACIONES		EXPERIENCIA	ENERGIA		SOLLECTIVE		CONSORCIO ENERGIA VERDE		MIANOSIVE		ENERGIA SIVA			
			REQUISITOS ADICIONALES	EXPERIENCIA		CONDICION	COMPLETADO	NOMBRES	OBSERVACIONES	NOMBRES	OBSERVACIONES	COMPLETADO	NOMBRES	OBSERVACIONES	COMPLETADO	NOMBRES	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ ELECTROMECANICO	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ ELECTROMECANICO	EXPERIENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	con al menos 4 años de antigüedad en la titulación y contar como mínimo con 2 años de experiencia en al menos 2 obras cuya naturaleza y volumen sean similares a las de las obras listadas, de las cuales al menos 1 año han de ser como responsable de obra, Contralista o fiscalizador.	NO CUMPLE	FRANKLIN SILVA	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ NO PRESENTA EXPERIENCIA COMO RESIDENTE	NO CUMPLE	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ NO PRESENTA EXPERIENCIA COMO RESIDENTE	ING. STATYN OJEDA	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ NO PRESENTA EXPERIENCIA	CUMPLE	JORGE CARDENAS	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ NO PRESENTA EXPERIENCIA	NO CUMPLE	ROHEL SANGUINA	ING. ELECTRICO/ ELECTRONICO/ NO PRESENTA EXPERIENCIA
JEFE DE OBRA	MÍNIMO BACHILLER ELECTRONICO/ ELECTRONICA	MÍNIMO BACHILLER ELECTRONICO/ ELECTRONICA	EXPERIENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	con al menos 5 años de antigüedad en la titulación y contar como mínimo con 3 años de experiencia en al menos 3 obras cuya naturaleza y volumen sean similares a las de las obras listadas, de las cuales al menos 2 años han de ser como jefe de obra.	NO CUMPLE	ANTONIO OLIVERA	BACHILLER/ ADECUACION DE RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	NO CUMPLE	BACHILLER/ ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	ANTOÑAGA RAFAEL	BACHILLER/ ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	CUMPLE	LUIS LOVALDO	BACHILLER/ ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	NO CUMPLE	ROSDIAN MONZANO	ING. ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA
JEFE DE OBRA	MÍNIMO BACHILLER ELECTRICIDAD/ ELECTRONICA	MÍNIMO BACHILLER ELECTRICIDAD/ ELECTRONICA	EXPERIENCIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	con al menos 5 años de antigüedad en la titulación y contar como mínimo con 3 años de experiencia en al menos 3 obras cuya naturaleza y volumen sean similares a las de las obras listadas, de las cuales al menos 2 años han de ser como jefe de obra.	NO CUMPLE	JOSE GALANZA	INSTRUCCION PRIMARIA/ ELECTRONICA/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	NO CUMPLE	BACHILLER TECNICO/ NO PRESENTA ADECUACION DE RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	WILSON LONGALBA	BACHILLER TECNICO/ ADECUACION DE RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	NO CUMPLE	EDSON LOVATO	BACHILLER TECNICO/ ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA	NO CUMPLE	CARLOS JIMENEZ	ING. ELECTRONICIDAD/ RIESGOS/ ADMINISTRACIÓN DE OBRA

VERIFICACION DE EQUIPOS

ITEM:	DESCRIPCIÓN	OFERENTES:		ENERPRO		SOLELECTRIC		CONSORCIO ENERGIA VERDE		MIRANOVIC		BYRON SILVA	
		CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE
1	CAMIÓN DE 5 TONELADAS	1	NO CUMPLE	NO ADJUNTA COMPROMISOS	CUMPLE.	PAG. 149	NO CUMPLE	NO PRESENTA EQUIPO SOLICITADO.	CUMPLE.	PAG. 194	CUMPLE.	PAG. 6, 109-110	
2	CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4	1	NO CUMPLE	NO ADJUNTA COMPROMISOS	CUMPLE.	PAG. 147	NO CUMPLE	NO PRESENTA EQUIPO SOLICITADO.	CUMPLE.	PAG. 196	CUMPLE.	PAG. 6, 111	
3	LANCHA RAPIDA CAPACIDAD MINIMA DE 12 PERSONAS	1	NO CUMPLE	NO ADJUNTA COMPROMISOS	CUMPLE.	PAG. 151	NO CUMPLE	NO PRESENTA EQUIPO SOLICITADO.	CUMPLE.	PAG. 183	CUMPLE.	PAG. 113	

ENERPRO

REFERENCIAL PROCESO (USD):	364.676,80
MONTO MINIMO:	60.000,00
MONTO ACUMULADO:	180.000,00

ITEM:	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE ACTA DEFINITIVA
1	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCION TECNICA Y PUESTA EN SERVICIO. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES AISLADAS PROVINCIA PASTAZA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS: JUYUINTSA, WIRIRIMA, SANTO TOMAS, MANCOURKU, MURUPICHI.	\$ 575.016,00	EEASA	NO PRESENTA ACTA DEFINITIVA, TAMPOCO CONTRATO
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE 600 POSTES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA ILUMINACION DE LA VIA PASO LATERAL DE LOJA	\$ 2.912.597,00	Tecnica General de construcciones	NO PRESENTA ACTA DEFINITIVA, TAMPOCO CONTRATO
3	INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA HIBRIDO FOTOVOLTAICO BIODIESEL PARA EL AEROPUERTO DE BALTRA-GALAPAGOS	\$ 288.516,00	AEROPUERTO ECOLOGICO DE BALTRA	30-08-2016 (NO PRESENTA CONTRATO)

(Se considera obras similares la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje, e implementación de sistemas basados en energías alternativas): El oferente deberá acreditar en los últimos 5 años, un mínimo de 3 obras construidas; en el sector público o privado, por un monto individual no menor a USD 60.000 dólares. De los tres certificados uno debe corresponder a la implementación de sistemas de energías alternativas.

Para comprobar la experiencia del oferente este deberá presentar en copias legibles la siguiente documentación por cada contrato: (de no presentar toda la información requerida no será tomada en cuenta esta experiencia como valida)

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato principal
- Subcontratos (de ser necesario)

SOLELECTRIC

REFERENCIAL PROCESO (USD): 364.676,80

MONTO MINIMO: 60.000,00

MONTO ACUMULADO: 180.000,00

ITEM:	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE ACTA DEFINITIVA
1	PROVISION DE MATERIALES, INSTALACION, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO E IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION FERUM 2010 ENERGIAS RENOVABLES	962353,78	CNEL UN SUC	25/02/2013/ CONT. 240-10
2	PROVISION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL AREA DE ELECTROMECHANICA DE GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS	74645	GADPS	19/01/2016/ CONT. 81GS-GADPS-2015

(Se considera obras similares la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje, e implementación de sistemas basados en energías alternativas): El oferente deberá acreditar en los últimos 5 años, un mínimo de 3 obras construidas; en el sector público o privado, por un monto individual no menor a USD 60.000 dólares. De los tres certificados uno debe corresponder a la implementación de sistemas de energías alternativas.

Para comprobar la experiencia del oferente este deberá presentar en copias legibles la siguiente documentación por cada contrato: (de no presentar toda la información requerida no será tomada en cuenta esta experiencia como válida)

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato principal

Subcontratos (de ser necesario)

47

CONSORCIO ENERGIA VERDE

REFERENCIAL PROCESO (USD):	364.676,80
MONTO MINIMO:	60.000,00
MONTO ACUMULADO:	180.000,00

ITEM:	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE ACTA DEFINITIVA
1	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA ETAPA I EN VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO, LPN	201032,18	CNEL UN STD	05/01/2016 (NO PRESENTA CONTRATO)
2	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION A 7,62 KV EN GANADEROS ORENSES COOP. UNION BOLIVARENSE SECTOR LA JOSEFINA	70075,15	CNEL UN STD	13/05/2013 (NO PRESENTA CONTRATO)
3	INSTALACION DE PANELES SOLARES EN PUERTO CAYO-MIRADOR SAN JOSE - MANABI	67707,5	SOLAR PLUS	20/04/2016 (NO PRESENTA CONTRATO)

(Se considera obras similares la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje, e implementación de sistemas basados en energías alternativas): El oferente deberá acreditar en los últimos 5 años, un mínimo de 3 obras construidas; en el sector público o privado, por un monto individual no menor a USD 60.000 dólares. De los tres certificados uno debe corresponder a la implementación de sistemas de energías alternativas.

Para comprobar la experiencia del oferente este deberá presentar en copias legibles la siguiente documentación por cada contrato: (de no presentar toda la información requerida no será tomada en cuenta esta experiencia como válida)

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato principal

Subcontratos (de ser necesario)

MIRANOVIC

REFERENCIAL PROCESO (USD):	364.676,80
MONTO MINIMO:	60.000,00
MONTO ACUMULADO:	180.000,00

ITEM:	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE ACTA DEFINITIVA
1	REFORZAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PARA LOS ALIMENTADORES 2113, 2311 PERTENECIENTES AL CANTON MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.	1013008,96	EEERCS	20/12/2016(PROV)/ CONT. DIMS2015 NUMERO 0016758
2	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE LOS SECTORES 2: ASOC. DE MUJERES EL PAICO, COLONIA VENTANAS, COMUNIDAD CUMAY, COLONIA BOLIVARENSE, BARRIO LOS COPALES Y SICHAPUMA.	299114,89	EEASA	29/01/2014 /CONT. 011/2014
3	ADQUISICION, INSTALACION Y CAPACITACION DE SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RED ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES DE FUERZAS ARMADAS.	120000	RENOVA	02/03/2017 (CERTIFICADO) NO ACTA NI CONTRATO

(Se considera obras similares la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje, e implementación de sistemas basados en energías alternativas): El oferente deberá acreditar en los últimos 5 años, un mínimo de 3 obras construidas; en el sector público o privado, por un monto individual no menor a USD 60.000 dólares. De los tres certificados uno debe corresponder a la implementación de sistemas de energías alternativas.

Para comprobar la experiencia del oferente este deberá presentar en copias legibles la siguiente documentación por cada contrato: (de no presentar toda la información requerida no será tomada en cuenta esta experiencia como valida)

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato principal
- Subcontratos (de ser necesario)

3
2
9

BYRON SILVA

REFERENCIAL PROCESO (USD):	364.676,80
----------------------------	-------------------

MONTO MINIMO:	60.000,00
---------------	------------------

MONTO ACUMULADO:	180.000,00
------------------	-------------------

ITEM:	DESCRIPCIÓN	MONTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE ACTA DEFINITIVA
1	DISEÑO, CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE GENERACION FOTOVOLTAICO ELECTRISOL DE 1 MW POTENCIA Y LINEA DE TRANSMISION DE 10 KM A 13,8 KV.	1536840	ELECTRISOL	PRESENTA CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN (NO INC. ACTA NI CONTRATO)
2	MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA ALIMENTACION DE ENERGIA MEDIANTE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DEL BLOQUE C DEL CAMPAMENTO DE ORION ENERGY, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS.	425300	ORION ENERGY	PRESENTA CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN (NO INC. ACTA NI CONTRATO)
3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DEL CAMPO PUMA DE ORION ENERGY CON UNA POTENCIA DE 500 KW.	830950	ORION ENERGY	PRESENTA CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN (NO INC. ACTA NI CONTRATO)

(Se considera obras similares la construcción de redes de distribución de medio y bajo voltaje, e implementación de sistemas basados en energías alternativas): El oferente deberá acreditar en los últimos 5 años, un mínimo de 3 obras construidas; en el sector público o privado, por un monto individual no menor a USD 60.000 dólares. De los tres certificados uno debe corresponder a la implementación de sistemas de energías alternativas.

Para comprobar la experiencia del oferente este deberá presentar en copias legibles la siguiente documentación por cada contrato: (de no presentar toda la información requerida no será tomada en cuenta esta experiencia como válida)

- Acta de Entrega Recepción Definitiva
- Contrato principal
- Subcontratos (de ser necesario)

VERIFICACION DE INDICES FINANCIEROS

ITEM:	PARAMETROS/OFERENTE	ENERPRO	SOLELECTRIC	CONSORCIO ENERGIA VERDE	MIRANOVIC	BYRON SILVA
1	ACTIVO CORRIENTE	\$ 493.184,19	\$ 0,00	\$ 226.405,70	\$ 1.111.143,03	\$ 242.529,54
2	PASIVO CORRIENTE	\$ 279.122,61	\$ 0,00	\$ 32.817,16	\$ 297.540,36	\$ 191.460,62
3	PASIVO TOTAL	\$ 449.770,23	\$ 0,00	\$ 32.817,16	\$ 1.150.085,15	\$ 191.460,62
4	PATRIMONIO	\$ 123.451,94	\$ 0,00	\$ 198.610,86	\$ 120.475,78	\$ 96.053,95

AÑO IMP. RENTA	2015,00	2016,00	2015,00	2016,00	2016,00	2016,00
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ITEM:	OFERENTE	ENERPRO		SOLELECTRIC		CONSORCIO ENERGIA VERDE		MIRANOVIC		BYRON SILVA	
		CALCULADO	REQUERIDO	CALCULADO	REQUERIDO	CALCULADO	REQUERIDO	CALCULADO	REQUERIDO	CALCULADO	REQUERIDO
1	SOLVENCIA	1,77	>= 1	#DIV/0!	>= 1	6,90	>= 1	3,73	>= 1	1,27	>= 1
2	ENDEUDAMIENTO	3,64	<= 1,5	#DIV/0!	<= 1,5	0,17	<= 1,5	9,55	<= 1,5	1,99	<= 1,5

Handwritten signature and date:
 2016