EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CNEL EP – PRIZA

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS AFECTADAS

PROYECTO EC-L1219 – PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO EN ECUADOR

SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

No. BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-015

"Fiscalización Eléctrica Reconstrucción Línea Subtransmisión Propicia-Atacames"

ACTAS DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS

BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-015

Objeto de la Contratación: Fiscalización Eléctrica Reconstrucción Línea Subtransmisión Propicia-Atacames

Presupuesto Referencial: USD $ 39.614,40

Plazo: 270 Días Calendario.

El día de hoy martes 30 de abril de dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de PRIZA, se reúne la Comisión de Evaluación del proceso de "Fiscalización Eléctrica Reconstrucción Línea Subtransmisión Propicia-Atacames", con la asistencia de los siguientes miembros: Ing. Edgar Javier Zambrano Fernández, en calidad de Presidente; Ing. Luis Alejandro Macías Gutiérrez, como Delegado del área requirente; e Ing. Erick Danilo Adrián Santos, Profesional afín al objeto de la contratación, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de las propuestas técnicas presentadas y elaboración del acta respectiva.
2. Puntos Varios.

PRIMER PUNTO

Apertura de las propuestas técnicas presentadas y elaboración del acta respectiva.

Se han recibido 03 (tres) propuestas técnicas con el siguiente detalle:

ITEM	Nombre del Oferente	RUC O IDENTIFICACIÓN	Domicilio	Precio Total de la oferta (SIN IVA)	No. De Fojas	Plazo de ejecución	Observaciones
01	Marcelo Palacios Santana	1300257647	Portoviejo	N/A	048	N/A	
02	Jaime Ortega Pazmiño	0101001444	Cuenca	N/A	113	N/A	
03	Juan Ramón Bermúdez Andrade	0919328104	Santa Elena	N/A	150	N/A	

Observaciones a la apertura de propuestas técnicas:

SEGUNDO PUNTO
Puntos Varios.

A esta acta se anexa el listado de las personas que asistieron como representantes de los oferentes u observadores del proceso. (NO HUBO ASISTENCIA DE REPRESENTANTES).

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 16H30.

Firman para constancia de lo actuado los siguientes miembros:

Manta, 30 de abril de 2019

Ing. Edgar Javier Zambrano Fernández
PRESIDENTE DE LA COMISION

Ing. Luis Alejandro Macías Gutiérrez
MIEMBRO DE LA COMISION

Ing. Erick Danilo Adrián Santos
MIEMBRO DE LA COMISION