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ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES
PROCESO DE CONTRATACION Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029 “STD FISCALIZACION CIVIL
RECONSTRUCCION DE 9 KM DE LST SAN VICENTE JAMA GD”

En la ciudad de Santo Domingo, siendo las 14h00 del dia viernes 01 de octubre del afio 2021, en la sala de reuniones
de la Direccion de Distribucion de la Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporacion Nacional de Electricidad
CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, el funcionario YANDRI GEOVANNY CHAVEZ CEVALLOS
delegado Técnico del Proceso Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029, para la “STD FISCALIZACION CIVIL
RECONSTRUCCION DE 9 KM DE LST SAN VICENTE JAMA GD”, designado mediante Memorando Nro.
CNEL-STD-ADM-2021-0673-M.

Ing. Yandri Geovanny Chavez Cevallos, delegado de la maxima autoridad;

ORDEN DEL DiA:

PUNTO UNICO. - Absolucion de las preguntas realizadas por los interesados dentro del proceso Nro. BID-PRIZA-
CNELSTD-ST-FI-029 para la contratacién de “STD FISCALIZACION CIVIL RECONSTRUCCION DE 9 KM
DE LST SAN VICENTE JAMA GD”.

Una vez aprobado el orden del dia, se procede a tratar el unico punto, una vez verificado que no existido alguna
pregunta por parte de los interesados se procede a dar por terminado el proceso de respuestas.

Se deja en constancia que se siguid el respectivo proceso de acuerdo al cronograma de publicacion.
Aclaracion 1:

Se aclara que en los Términos de Referencia del Proceso Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029, para la
contrataciéon STD FISCALIZACION CIVIL RECONSTRUCCION DE 9 KM DE LST SAN VICENTE JAMA
GD, por un error involuntario de lapsus calami en el parrafo 5 se describi6 lo siguiente: “en concordancia con las
politicas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo se describe el No. 2350-15", siendo lo correcto el
cdédigo No. 2350-09 para este proceso contractual. ’

Aclaracion 2:

Se aclara que en los Términos de Referencia del Proceso Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029, para la
contratacion STD FISCALIZACION CIVIL RECONSTRUCCION DE 9 KM DE LST SAN VICENTE JAMA
GD, por un error involuntario de lapsus calami en el punto 5.6.1. Medicion del avance fisico de la obra. - se lo describid
como un avance fisico de una obra de distribucion:
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Descripcién de Avance Fisico Avance (%)
Replanteo 5%
Compra de Materiales 7%
¢ Parada de postes y anclajes 18% el
Siendo lo correcto la Vestido de satructuras 18% medicién del
avance fisico de la obra y Tendido de cables 17% la manera
como lo estipuld el [ Instalacién de equipos (Transformadores, luminarias, etc.) 15% pliego de la
Reconstruccién Instalacién de acometidas y medidores 10% Reubicacién
de 9 Km de LST San | Pruebas : 5% Vicente
Jamna ek de fibrica Registro del cliente en el sistema comercial 2% i
’ | Energizacién 3% y
proceso es Nro. BID- [torAL 100% PRIZA-
CNELSTD-ST-OB-015, como se
describe en el cuadro siguiente.
Descripcién de Avance Fisico Avance (%)

Replanteo 5%

Compra de materiales 10%

Parada de postes 5%

Montaje de Estructuras 25%

Montaje de Tensores y Anclas 5%

Vestido de estructuras 20%

Tendido de Cables 20%

Pruebas 5%

Energizacion 5%

TOTAL 100%

Aclaracién 3:

Para la Experiencia Especifica. - Se acreditara los 50 puntos al oferente que presente mayor acumulacién de

experiencia en montos de obras otorgandole la maxima puntuaciény alos demds oferentes se les otorgarad el puntaje
de manera proporcional utilizando una regla de 3 simple.

Siendo las 16:30, el delegado del proceso procedo a firmar el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones, como
constancia de lo tratado en el proceso Nro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029.

Santo Domingo, 01 de octubre de 2021

andri Chavez Cevallos

Delegado del Proceso

ro. BID-PRIZA-CNELSTD-ST-FI-029
C.1: 1309696878
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