

CRONOGRAMA DE PUBLICACIÓN (MODIFICADO)

De acuerdo al Decreto 729, Emitido por la Presidencia de la República del Ecuador en el cual se declara feriado el día 1 de mayo de 2019, se han reprogramado los plazos para esta selección de consultoría individual:

Las fechas y las horas reprogramadas para el proceso **BID-PRIZA-CNELESM-ST-FI-011, Fiscalización Eléctrica Reconstrucción Línea Subtransmisión Borbón 1 Borbón 2** son:

CONCEPTO	DÍA	HORA
Fecha de publicación del proceso en la página web	Lunes, 22 de abril de 2019	17h00
Fecha límite para efectuar preguntas	Jueves, 25 de abril de 2019	17h00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones	Viernes, 26 de abril de 2019	17h00
Fecha límite recepción de ofertas	Martes, 30 de abril de 2019	14h00
Fecha límite de apertura y revisión de las ofertas	Martes, 30 de abril de 2019	15h00
Fecha para enviar convalidación de errores	Lunes, 06 de mayo de 2019	17h00
Fecha para recibir convalidación de errores	Miércoles, 08 de mayo de 2019	17h00
Fecha límite para calificación de ofertas	Jueves, 07 de mayo de 2019	17h00
Fecha estimada de adjudicación	Lunes, 13 de mayo de 2019	12h00
Fecha de notificación del Adjudicado	Lunes, 13 de mayo de 2019	17h00