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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO
PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES,,ILUMINACION, ACOMETIDAS
Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL

Introduccion

Como parte del Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de Ecuador y
dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, la
Direccion de Distribucién de esta unidad de negocio ha preparado las siguientes
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta ejecucion de la obra del
PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSION DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y
MEDIDORES EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL.

Objetivo

Regularizar y normalizar el servicio eléctrico a los habitantes de la Cooperativa EL CORDON
SECTOR SERGIO TORAL.

Alcance de la obra

El presente proyecto tiene como finalidad construir la red de distribucion eléctrica, instalar
luminarias, acometidas y medidores en la Cooperativa EL CORDON SECTOR SERGIO
TORAL, para ello el contratista suministrard los materiales y equipos especificados en el
presupuesto del proyecto, la mano de obra calificada, las herramientas, la supervision, direccién
técnica y administracion necesaria para la correcta ejecucion de la obra, una vez ejecutada la
obra se lograra regular e incrementar la cobertura del suministro del servicio eléctrico en el area
de concesion de la Unidad de Negocio Guayaquil. La responsabilidad del contratista concluira
con la realizacion de las pruebas y puesta en operacién de las obras ejecutadas, y luego que las
partes hayan suscrito el acta de entrega-recepcion definitiva.

Metodologia de trabajo

Los proyectos de distribucion de redes eléctricas financiados con recursos del BID se realizaran
en la zona de intervencion con sistema preensamblado en baja tensién, acometidas y medidores.
Las redes de distribucidn eléctrica a construirse deben cumplir con las Normas de Distribucion
de CNEL EP — UN Guayaquil. El Sistema Preensamblado utilizara cable formado por tres
conductores de aluminio aislados individualmente y trenzados entre ellos, uno de los cuales a
mas de servir de conductor neutro se lo utiliza para el templado de la red sobre los postes de
hormigon. La red va conectada a los bornes de los transformadores mediante cable aislado de
cobre tipo TTU usando conectores dentados apropiados para su conexién. El suministro de
energia eléctrica al usuario se realiza con acometidas de cable concéntrico desde la red
secundarias hasta el medidor de consumo de energia utilizando conectores dentados apropiados.
En este proyecto eléctrico se considera el retiro de los conductores clandestinos y de los
existentes de baja tension, retiro y cambio de los postes existentes en mal estado. Los medidores
nuevos a instalar se alojaran en cajas herméticas de proteccion homologadas por el MEER, para
evitar su manipulacion o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor, ademés se
colocarén las correspondientes puestas a tierra. En relacion a la instalacion de medidores, el
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contratista debera entregar al Administrador del Contrato las factibilidades d inspeccion con
toda la informacidn requerida tales como coordenadas, poste cercano a la vivienda, nimero de
transformador, etc., previo a la generacion de 6rdenes de instalacion. Ademas, en este programa
se considera la lluminacion publica de las cooperativas, para lo cual se instalaran luminarias de
150w vapor de sodio de 240V. El contratista debera retirar todas las redes clandestinas y
elementos instalados por los moradores del sector, tales como postes, cafias, conductores,
luminarias, elementos de proteccidn, etc.

Servicios Esperados

CNEL EP — UN Guayaquil espera que el contratista realice la construccion de los proyectos
respetando los disefios proporcionados, las normas técnicas especificadas en la memoria técnica,
que los materiales a ser usados se ajusten a las especificaciones técnicas suministradas, que se
respeten las ordenanzas, leyes y reglamentos para la construccién de este tipo de obras. El
contratista debera dar todos los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaucion,
etc.) para la debida proteccion del publico, personal de la Fiscalizacién y del contratista mismo,
especialmente si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios pablicos.

Obligaciones del Contratista

El contratista presentard la garantia técnica por 24 meses, ademas se compromete durante la
ejecucién de los trabajos cumplir con:

e Toda la legislacion estipulada en la normativa local en materia de seguridad laboral,
para asegurar la proteccion de su equipo de trabajo, y velara por el cumplimiento de las
mismas para eliminar riesgos innecesarios.

e Respecto a las medidas de prevencion de riesgos, el contratista debe, de manera
obligatoria, dotar a su personal con los equipos y herramientas de seguridad necesarios
para cada actividad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas
dieléctricas, arnés de seguridad, entre otros.

El contratista deberd tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de Informacion
Geografica (SIG) la informacion técnica de las obras construidas, acciones que seran
coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con el Area responsable
del SIG, el contratista y el fiscalizador del contrato.

Como requisito previo a la suscripcion del Acta de Entrega — Recepcidn Provisional de la obra,
el contratista debera entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato AUTOCAD
aprobados por fiscalizacion e ingresarlos al SIG de CNEL— Unidad de Negocio Guayaquil.

Referente a los Vehiculos:

Los vehiculos que utilice el contratista para la ejecucion de la obra deben contar con los
siguientes equipos basicos y accesorios de seguridad:

e Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratacion certificado por el
Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE.

e Todo vehiculo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por unidad,
que seran ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior, en los mismos
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se indicara claramente que se trata de un contratista de CNEL EP—- Unidad de Negocio
Guayaquil, y cuyo formato sera proporcionado por la Contratante.

o El contratista debera presentar las Licencias de conducir del personal que estara a cargo
de los vehiculos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el periodo del
contrato.

Quien resulte adjudicado, es responsable de contar ademés de los equipos minimos, aportar bajo
su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias y contar el personal
idoneo para la correcta ejecucion de la obra en el tiempo oportuno.

El contratista debera presentar al Administrador el contrato copias de las facturas que
demuestren la adquisicion de materiales y equipos utilizados en la obra.

El contratista debera cumplir con lo dispuesto en la Guia de Buenas Practicas Ambientales para
Proyectos, Obras o Actividades de Distribucién Eléctrica Urbano-Rural- Urbano- Marginal
que generan minimo impacto ambiental.

Obligaciones del Contratante

Realizar los pagos en los términos y condiciones detallados en la seccidn forma de pago.

Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un plazo
méaximo de [15] dias calendario contados a partir de la peticion escrita formulada por el
CONTRATISTA.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras planos, presupuesto, memoria y Guia de
buenas précticas ambientales en tales condiciones que el CONTRATISTA pueda iniciar
inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

Suscribir las actas de entrega recepcion parciales, provisionales y definitivas de las obras
contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efecto.

En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Descripcion de la obra
Replanteo y Estancamiento

El contratista, en base al plano de disefio de Extension de Redes entregado por la Contratante,
ubicard los puntos donde se instalaran los postes y los tensores, se debe asegurar que la
ubicacion de los postes coincida con los limites de los solares, para ello utilizara estacas de
madera y pintura de color rojo. Se podra realizar modificaciones en ubicacidn tipo y/o cantidad
de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de disefio de Extension de Redes, siempre
que se justifique desde el punto de vista técnico, econdmico, ambiental y social, previa
aprobacion del Fiscalizador y Administrador del contrato.

Desbroce de arboles
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El contratista, cortara o podara toda vegetacion utilizando métodos que minimicen dafios, en
caso de que, por caida o por accion del viento, puedan ocasionar fallas en la operacion de las
redes de distribucion, de ser necesario deberd poner en conocimiento de los propietarios o
habitantes del lugar del desbroce, esta actividad sera coordinada con el Fiscalizador.

Instalacion de postes de hormigon

La profundidad de empotramiento de los postes de hormigdn armado sera en funcién de su
altura y corresponde a 1/10 de la altura més cincuenta centimetros. (L/10 + 0,5), luego de la
excavacion del hueco se procede al izado del poste que serd con grua, para el relleno se utilizara
tierra suelta de la propia excavacién, luego compactar de tal manera que asegure el correcto
empotramiento y estabilidad del poste, si resultaren desprendimientos de hormigon producto del
empotramiento e izado, el contratista procederd a corregir la situacion. El contratista debe
asegurar la verticalidad del poste una vez colocado en el sitio, asi como su alineamiento con los
demas postes de la red.

Instalacion de tensores en medio y bajo voltaje

No se permitira que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores se
colocan antes de templar los conductores. La excavacion del hueco debe ser de 1.60 metros de
profundidad.

Conductores en medio y bajo voltaje

Una vez realizado el replanteo y estancamiento, izado de postes, instalacién de tensores y
armado de estructuras, se precedera al tendido de los conductores, utilizando herramientas y
procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor sufra dafios o
deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una vez puesta en
servicio la obra ejecutada. Los vanos no seran mayores a 40 metros.

Transformadores

Los transformadores a instalar deberan ser autoprotegidos, deberan ubicarse de tal forma que
contrarresten los esfuerzos producidos por los conductores, evitdndose puentes excesivamente
largos. Los transformadores se conectaran al conductor de media tensién mediante un puente
con conductor #6 Cu por medio de grapa de linea viva, la cual ird conectada a un estribo
adecuado al conductor al cual se aplica, no se aceptaran estribos improvisados o de tamafio
inadecuado, se instalara la respectiva puesta a tierra de cada transformador.

Luminarias

Se instalara una luminaria en cada poste que se instalara, se utilizarad las amarras plasticas
necesarias para que el cable y accesorios que forman parte de la conexion tengan las
seguridades que el caso amerite.

Acometidas y medidores

Se instalara una acometida por solar, y se utilizard cable concéntrico desde la red secundaria
hasta el medidor de consumo de energia utilizando conectores dentados apropiados, se
considera la instalacion de un tubo metalico para evitar que la acometida quede excesivamente
baja en la via publica. Los medidores a instalar se alojaran en cajas herméticas para evitar su
manipulacion o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor y se colocardn las
correspondientes puestas a tierra.
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Desmontaje

Se procedera con el desmontaje de todo elemento que corresponda a la red eléctrica clandestina.
Ubicacion

Los datos del &rea de influencia del proyecto son los siguientes:

Regidn: Costa.

+ Parroquia: Tarqui

* Zona de Planificacion: 8

+ Cantén : Guayaquil

* Provincia : Guayas

* Distrito : 5 (Tarqui 1)

+ Circuito : 4 (Tarqui)

+ Sector: Urbano Marginal

« DATUM: WGS-1984

« Zona: 17S

+ Coordenadas X: 9767970.16
Coordenadas Y: 610859.12

Se recomienda que el oferente, bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el
sitio de obras y sus alrededores y obtenga toda la informacion que considere necesaria para
cumplir con el contrato. De no hacerlo no podra alegar desconocimiento acerca de las
caracteristicas de la via y la zona, y sera de su cargo cualquier consecuencia econémica que de
ello pueda derivarse.

Descripcion de bienes y materiales a incorporarse en la obra

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores,
transformadores de distribucion, elementos de proteccion y seccionamiento, cajas antihurto para
medidores, medidores, luminarias, herrajes y demas elementos para la fijacion de los
conductores a las estructuras seran nuevos y deben cumplir con las especificaciones técnicas de
la homologacion de unidades de propiedad emitidas por el Ministerio de Electricidad y Energias
Renovables.

Responsabilidad tnica

Es de responsabilidad Unica y exclusiva del Contratista el suministro, instalacion y puesta en
servicio de todos los bienes, materiales y de la construccién de todas las obras que se requieran
para la correcta ejecucion del objeto contractual.

El Contratista sera el Gnico responsable frente a la Contratante por la fabricacion de los equipos
y materiales, provision de estos y toda otra tarea de ejecucion de las obras, sea que lo haga
directamente 0 a través de proveedores 0 subcontratistas. En todo caso se compromete a
producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la produccion y
fabricacion de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en conformidad con las
mejores practicas reconocidas de la ingenieria y en dependencias debidamente equipadas,
utilizando materiales no peligrosos.

Aspectos ambientales
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El proyecto corresponde a la construccidn de redes de distribucién menores a 40 kV por lo que
pertenece a Categoria I, segun el proceso Categorizacion Ambiental Nacional cuyos impactos y
riesgos ambientales son considerados como no significativos. El proyecto podra regularizarse
ambientalmente, sin ser de caracter obligatorio, a través de la obtencion de un certificado de
registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente mediante el Sistema Unico
de informacion Ambiental.

El contratista debe cumplir con la Guia de buenas practicas ambientales, Ficha Ambiental y el

Instructivo para la Gestion de lamparas de descarga en desuso con contenido de mercurio/
sodio, documentos que seran suministrados por el Administrados del contrato.

Informacion que dispone CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil

Nombre del Archivo

Presupuesto para la Construccion del proyecto Coop. EL CORDON SECTOR
SERGIO TORAL

Planos para la Construccion del proyecto Coop. EL CORDON SECTOR
SERGIO TORAL

Memorias Técnicas

Especificaciones técnicas de los materiales y equipos

Presupuesto referencial

El presupuesto referencial del proyecto incluido el IVA es:

Coop. EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL USD$ 239.826,19 (incluido IVA)

El precio de la oferta cubre el valor total de la obra, incluyendo todos los materiales
necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad, impuestos, tasas,
servicios, depreciacion, operacién y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del
oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse
definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantias, etc.; incluido
el VA, es decir, absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra en el plazo
comprometido de conformidad con las reglas del arte y lo requerido en los documentos de
seleccidn y sus secciones, a plena satisfaccion del CONTRATANTE.

Periodo de ejecucion

El periodo de ejecucion de la obra es de 180 dias contados a partir de la fecha de notificacion al
contratista de que el anticipo se encuentra disponible.

El periodo entre la recepcion provisional y la recepcion definitiva es de seis meses.

Forma de Pago

El contratante pagara al contratista por anticipo el: 50%, el que se pagaré al Contratista a mas tardar
dentro de los 30 dias computados a partir de la suscripcion del contrato.
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En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.
La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberd ser:

Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro
inmediato, otorgada por un banco o institucion financiera, establecida en el pais o por
intermedio de ellos o Fianza instrumentada en una péliza de seguros, por un valor equivalente al
total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compafiia de
seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitirdn clausula alguna que establezca tramite administrativo previo,
bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizara contra presentacion y
aprobacion de planillas Mensuales® que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada
uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta,
para lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la
obra.

El anticipo sera devengado en la misma proporcion que se entregd en cada planilla hasta la

liquidacion de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizara contra presentacion y
aprobacion de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno
de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para
lo cual se debera contar con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

No habré lugar a alegar mora por parte del contratista, mientras no se amortice la totalidad del
anticipo otorgado.

El CONTRATISTA, en los [5] primeros dias laborables de cada [mes] la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante el periodo anterior y preparara las planillas de acuerdo al periodo establecido
en el parrafo anterior, las cuales se pondran a consideracién de la fiscalizacion en los [7] dias del
periodo correspondiente, las que seran aprobadas por ella en el término de [5] dias, luego de lo
cual, en forma inmediata, se continuara el tramite de autorizacién del administrador del contrato
y solo con dicha autorizacién se procedera al pago

El pago de la obra esta sujeto a Lista de Cantidades y precios, el presupuesto referencial y
precios unitarios de acuerdo con los rubros y cantidades.

INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRAS

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la informacion que
considere necesaria para preparar la cotizacion y cumplir luego con el contrato resultante.

Parametros de Evaluacion

Metodologia de evaluacion de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacion de la
oferta técnica se realizard utilizando la metodologia “cumple o no cumple” (check list), a fin de

! El periodo de pago de las planillas se definird en funcién de la magnitud y complejidad del proyecto y de las necesidades

de flujo financiero para cubrir los compromisos del Contratista.
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gue CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los pliegos.

Parametros de Evaluacion Cumple | No cumple
i. Experiencia como Contratista Principal
ii. Experiencia del personal clave

iii. Equipos minimos

i. Experiencia como Contratista Principal

El nimero de obras es: dos [2].

La suma de los montos de las obras debera ser igual o superior a $ 71.947,86, valor que
corresponde al 30% del presupuesto referencial del proceso.

Naturaleza y complejidad de las obras: Construccion de redes eléctricas en media tension, baja
tensién o alumbrado publico, instalacién de acometidas y/o medidores.

El periodo es: que hayan sido ejecutados en los Ultimos 10 afios.

Podrén ser consideradas las obras finalizadas o con un avance minimo del 75%.

Para acreditar este requisito deberd adjuntar la siguiente informacién de respaldo:

En el caso de servicios de ejecucion de obras prestados al sector privado: Copias simples de
Actas de Entrega Recepcion Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos,
describiendo el monto y fecha de inicio y terminacion del contrato efectivamente ejecutado. El
certificado  deberd ser emitido  Unicamente por la entidad contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: copias simples del Acta de Entrega-Recepcion
provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Unicamente en el

caso de proyectos en ejecucion, sera valido el certificado emitido por la entidad contratante,
donde se haré constar el avance de la misma.

ii. Experiencia del personal clave

El potencial oferente debera acreditar que cuenta con el siguiente personal:

CARGO Al - 2 PARTICIPACION
EJERCER TITULO PROFESIONAL CANTIDAD EN EL PROYECTO

Titulo de tercer nivel Ingeniero en
Electricidad o Ingeniero Eléctrico, debe
presentar copia simple del titulo
] profesional. Para profesionales
Residente  de | nacionales o extranjeros domiciliados en | 1 100%
Obra el Ecuador, adjuntar copias simples del
Certificado del registro del titulo o grado
académico en el Ecuador.

* Los titulos equivalentes seran vélidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren
obtenido su titulo en un pafs diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT.
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Cumplira las funciones de: Planear, dirigir y coordinar las actividades operativas y administrativas
de la obra, planifica y evalGa el avance del contrato, programa y controla el desarrollo del trabajo de
campo con los capataces, linieros y electricistas.

Experiencia:
El profesional asignado como Residente de Obra debe acreditar:

Experiencia especifica como: Contratista, Superintendente, Fiscalizador y/o Residente de Obra en la
ejecucion de Proyectos de Lineas de Media Tension, y/o Redes Preensambladas Baja Tension, y/o
Instalacion de Acometidas y Medidores y/o Alumbrado Publico.

En un minimo de: dos [2] contratos/experiencias 0 mas que hayan sido ejecutados en los Gltimos
10 afios.

La suma de los montos de los contratos/experiencias deberan ser igual o superior a $ 71.947,86,
valor que corresponde al 30% del presupuesto referencial del proceso.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcion Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto
del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacién de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabaj6 en relacion de dependencia, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratdndose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el
monto, fecha de inicio y terminacién del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Personal Técnico adicional

El oferente en su oferta debera detallar el personal técnico minimo adicional con las siguientes
condiciones de cumplimiento en la etapa contractual:

CARGO A PARTICIPACION EN

T 3

EJERCER TITULO PROFESIONAL CANTIDAD EL PROYECTO
Bachiller  técnico  electricista

Capataz adjuntar copia simple del Titulo 1 100%
Bachiller  técnico  electricista

Linieros adjuntar copia simple del Titulo 3 100%

3 Los titulos equivalentes seran validos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren
obtenido su titulo en un pafs diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT.

e NV
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Bachiller  técnico  electricista
Electricista adjuntar copia simple del Titulo 2 100%

* Este personal no entra en los pardmetros de evaluacion de la oferta.

Capataces

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Construccion de Linea de Media Tensién,
Redes Preensambladas Baja Tension, Instalacion de Acometidas, Medidores y Alumbrado Publico
contratacion de al menos un afo, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad capataz y/o lider de
cuadrilla, en la actividad pablica o privada

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacién de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto, fecha
de inicio y terminacién del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratdndose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Linieros

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada Construccion de Linea de Media Tensién,
Redes Preensambladas Baja al menos un afio, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad de liniero,
en la actividad publica o privada.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacién de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia, describiendo el monto, fecha
de inicio y terminacién del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratdndose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega Recepcién
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Electricistas

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Instalacion de Acometidas, Medidores y
Alumbrado Publico al menos un afio, ejercida en los ultimos 10 afios, en calidad de electricista, en
la actividad publica o privada.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacién de respaldo:
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En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacién de dependencia: Copias simples de Certificados
emitidos por la entidad para la cual trabajo en relacion de dependencia, describiendo el monto, fecha
de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo.

Tratandose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega Recepcion
Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto,
fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado y objeto d

el trabajo.
iii. EQuipo minimo

El Equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
Contrato es:

Equipo/ herramienta Cantidad Descripcion o especificacion minima

Camioneta minima del afio 2006 cilindraje
minimo 2000 cc

Unidad industrial de pluma telescépica, de
accionamiento hidraulico, montada sobre camién,
para la carga, traslado y descarga de piezas,
magquinaria o0 equipos en general. Requerimiento
minimo

Camioneta min. 1 Ton 1U

., , 12 mts. de alcance
Camion Graa de 4 Ton. 1U

3.55 mts. de alto
2.45 mts. de ancho

8.55 mts. de largo

Afio 2006

Dispositivo mecanico para elevacion del carrete
Construccion solida. Pie de apoyo de acero
ajustable y plegable al chasis

Portabobinas min. 1 Ton. 1U lluminacion trasera. Luz de poblacion y
estacionamiento.

Dispositivo de elevacion: Marco abatible
integrado para sujecion del carrete.

La antigliedad méxima aceptada para los equipos (Camién y camionetas) se debera tener muy en
consideracion la Resolucion No. 82-DIR-2015-ANT cuadro de vida (til para vehiculos contados
desde la fecha de publicacion del presente proceso.

Para verificar la disponibilidad del equipo minimo, la Entidad Contratante tomara en cuenta los
siguientes aspectos:

a. Se verificara la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su propiedad.

b. Los oferentes deberan presentar la documentacion referente a la disponibilidad del
equipo minimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentacion mediante
la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad

Equipos adicionales

11
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El oferente en su oferta deberd demostrar la disponibilidad de los equipos minimos adicionales
especificados a continuacién (propios o el compromiso de arrendamiento) de cumplimiento en la

etapa contractual:

Equipo/ herramienta Cantidad Descripcion o especificacion minima
Maquina de compresion para | Manual o hidréulica #6- 2/0
empalmes
Mordaza para tensado de cables 3 Tension 10 000 libras. Fabricado en acero
de aluminio forjado
Maquinas de compresion para | 4 Manual o hidréulica #8- 4/0
conectores de aluminio
Escalera 307 2 Aislada. Material: fibra de vidrio. Uso
Escalera 12° 2 exclusivo en trabajos eléctricos
Pinzas amperimétricas 2 600 A.
Computadora portatil 1 Pr_ocesador Core i5, memoria RAM 4MB.
Disco duro 500MB
Cémara fotografica 1 Minimo 8 megapixeles
Precision 3 metros. Resistencia contra lluvia
GPS 1
y polvo
Flejadoras 2 Tipo manual, para flejes metalicos
Tecle de cable (TRIFOR) 2 Manual. Para uso de cable
Comelones 2 De acero forjado
Cizalla para cable de aluminio y 2
acero .
Alicates 7 Herram!entas de uso manue}l._ Forman parte
- de la caja de herramientas basica.
Cuchillas 4
Juego de destornilladores y llaves | 4
Palas: de acero, forjado y laminado de la
Palas- barretas 2 hoja. Barretas: sacaclavos, punta y pala, en
acero forjado templado, pintura epoxi.
Equipo para el personal 7 Botas dieléctricas, uniforme, casco de
proteccion
Guantes 7 pares Dieléctricos
Cinturones de seguridad 3 Para trabajos en altura

* Estos equipos/ herramientas no entran en los parametros de evaluacién de la oferta.

Garantias

e Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por un monto equivalente al 5% del monto total
del contrato.

e La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser una Garantia por un
valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato,
otorgada por un banco, establecida en el pais o por intermedio de ellos.

e La garantia técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el Contratista,
utilizados en la ejecucion y edificacion de la obra, con vigencia minima de dos afios (24
meses), contada a partir de la fecha de entrega recepcion definitiva de la obra.
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o Las coberturas minimas de seguros seran

o Responsabilidad Civil: Cubre dafios a terceros, sean corporales y/o a bienes $
23.982,62. Deducibles 10% del valor del siniestro
o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Debera tener las siguientes
coberturas
= Muerte accidental $10.000 (por persona)
= Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)
= Desmembracion accidental $10.000 (por persona)
= Gastos médicos: $3.000 (por persona)
= Gastos de sepelio: $2.500 (por persona)
o Seguro contra pérdida o dafios a las Obras, Equipos y/o Materiales:
$239.826,19

o El Contratista sera responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.
e Todas las pélizas deben estar vigentes hasta la firma del acta DEFINITIVA de la obra.

Nota: Los seguros deberdn ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del
CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos.

INDEMNIZACION

El contratista deberad indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del
1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse por cada
dia de atraso, a efectos de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al
contratante.

El monto total de dafios y perjuicios es [10% (diez por ciento) del precio final del Contrato].

Ing. Gino Cardenas
Director de Distribuciéon GYE

Firmado digitalmente porJORGE
JORGE ALBERTO PEREZ REYES
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ALBERTO CENTRAL DEL ECUADOR
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otivo:Soy el autor de este documento

Ubicacion:
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Ing. Jorge Pérez Reyes Ing. orge Ponce

Especialista de Proyectos Lider de Ingenieria y Construcciones,
Subrogante
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