

## INFORME FINAL

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**CÓDIGO DEL PROCESO: BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004**

**OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes diciembre del 2018, siendo las 14h00, en la sala de sesiones del Departamento de Compras Públicas de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNELEP – Unidad de Negocio Guayaquil, se reúne la Comisión de Evaluación el Ing. Johnny Adrián Aquino, en calidad de Presidente, Ing. Julio Ponce Ponce como Delegado Técnico, Ab. Tamara Gómez Balladares, Delegada Jurídica y el Ing. Wladimir Conforme Briones como Delegado Financiero y la señora Nory Tomalá Mejía para el proceso por de Licitación Pública Nacional **BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004 “CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”**

El Ing. Johnny Adrián Aquino, Presidente de la Comisión de Evaluación, declara instalada la sesión y dispone se de lectura del Orden del día:

#### **PUNTO ÚNICO: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL**

##### **1.- ANTECEDENTES:**

1.1.- Mediante Resolución CNELEP-GYE-ADM-2018-0449 se aprobó los pliegos del proceso de Licitación Pública Nacional **BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004 “CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”**

1.2 El 24 de octubre de 2017, a las 17h00 se publicó a través del portal institucional del SERCOP [www.compraspublicas.gob.ec](http://www.compraspublicas.gob.ec) el proceso de *Licitación Pública Nacional Nro. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004 “CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”*

1.3.- En el proceso de Licitación Pública Nacional Nro. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004 **“CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7”**, no se realizaron preguntas ni aclaraciones.

1.4.- Mediante Acta No. **COP-01-0837-2017**, consta que el oferente : **GERENRED S.A.**, que presentó su oferta físicamente hasta las 10h30, del día 23 de noviembre del 2017 conforme al cronograma establecido.

1.5.- Mediante Acta No. **COP-01-0838-2018** de fecha 23 de noviembre del 2017, se procedió con la apertura del sobre que contenía la oferta del oferente: **GERENRED S.A.**

1.6.- En el proceso no hubo convalidación de errores.

1.7.- Mediante Resolución No. CNELEP-GYE-ADM-2018-0048 el Ab. Andrey Pérez Rosales, anterior Administrador de CNELEP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, resolvió designar al Ing. Johnny Adrián Aquino, Presidente la Comisión de Evaluación en reemplazo del Ing. Henry Villagómez Mejía.

1.8 Mediante Resolución No. CNELEP-GYE-ADM-2018-0055 el Ab. Andrey Pérez Rosales, anterior Administrador de CNELEP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, resolvió dejar sin efecto la

resolución CNEL-GYE-ADM-2018-0048 y designar al Ing. Johnny Adrián Aquino, Presidente la Comisión de Evaluación en reemplazo del Ing. Henry Villagómez Mejía y al Ing. Julio Ponce Ponce, Delegado Técnico en reemplazo del Ing. Cristobal Campoverde.

1.9 Mediante Informe de Licitación No. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004, de fecha 05 de marzo del 2018, la Comisión de Evaluación realizó la evaluación de la oferta presentada por el oferente GERENRED S.A. en el proceso *CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7*.

1.10 Mediante Memorando del 5 de marzo de 2018 la Comisión de Evaluación integrada por el Ing. Johnny Adrián Aquino, en calidad de Presidente, Ing. Julio Ponce Ponce como Delegado Técnico y el Ing. Wladimir Conforme Briones como Delegado Financiero, en dónde indica que luego del análisis realizado de la documentación de licitación del proceso *CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7* recomendó al Ab. Andrey Pérez Rosales, anterior Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, adjudicar el contrato al oferente GERENRED S.A.

1.11 Mediante correo electrónico el Líder de Planificación nos hace conocer el Oficio Nro. MEF-SRF-2018-0757-O, del 19 de noviembre de 2018, suscrito por el Econ. Héctor Mosquera Alcocer, Subsecretario de Relaciones Fiscales, Subrogante Del Ministerio de Economía y Finanzas, se confirma el aval para los proyectos ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM INTEGRADO y PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA PMD, y además indica que hasta que se reasigne toda la documentación y listado de proyectos con aval por parte de la Gerencia General, solicito a ustedes se reactiven las actividades para contratar hasta el 31 de diciembre de 2018 los procesos pendientes.

1.12 Con fecha 23 de noviembre se solicita al oferente GERENRED S.A. extender la garantía de mantenimiento de la oferta *CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7*.

1.13 Con fecha 27 de noviembre de 2018 el oferente GERENRED S.A. emite comunicación Nro. 061suscrita por la Tnlga. Wendy Benites, en su calidad de Gerente de General, en dónde manifestó:

1. *El NO continuar con el proceso de "CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8KV GUAYACANES # 7", por cuanto los costos de los equipos han cambiado mucho dentro del mercado desde el tiempo que fueron Ofertados dentro del presente Proceso.*
2. *Solicitamos la revisión de forma inmediata de los costos o precios unitarios de cada uno de los rubros de construcción.*
3. *Contemplar los Permisos Municipales, como Rubros Adicionales dentro del proceso ya que estos acarrearán malestar dentro de la Construcción de la Alimentadora por la cual hay que Solicitarlos mediante Carta, posterior a su aprobación hay que dejar Garantías Económicas por montos a los trabajos a realizarse como para la Perforación o Excavación o al realizar Zanjas para colocar tuberías.*
4. *De EXISTIR un acuerdo dentro del presente proceso solicitamos la revisión de los precios de los Equipos a instalarse y de los Rubros de trabajos existentes a efectuarse y que fueron Ofertados Inicialmente."*

5. Sobre las Garantías Técnicas serán enviadas en el momento oportuno, siempre y cuando se logre un acuerdo dentro del presente proceso.

### 3.- RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTO:

Ante lo expuesto, esta Comisión de Evaluación recomienda al Ing. Alfredo Villacreses Peña, en calidad de Administrador (e) de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL, DECLARAR DESIERTO el proceso signado con el código Nro. BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-004 "CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUAYACANES # 7".

Adicionalmente se sugiere la revisión de los precios unitarios en caso de reinicio del proceso.

Siendo las 15h00, se da por terminada la sesión, concediéndose el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada y conocida por la Comisión de Evaluación del proceso, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



**Ing. Johnny Adrián Aquino**  
Presidente de la Comisión de Evaluación



**Ing. Julio Ponce Ponce**  
Delegado Técnico



**Ing. Wladimir Conforme Briones**  
Delegado Financiero



**Ab. Tamara Gómez Balladares**  
Delegada Jurídica



**Nery Tomala Mejía**  
Secretaría

姓名	学号	性别	民族	籍贯	出生年月	政治面貌	宗教信仰	健康状况	特长	备注
张明	1001	男	汉族	江苏	1990	团员	无	健康	篮球	
李华	1002	女	汉族	浙江	1992	团员	无	健康	钢琴	
王强	1003	男	汉族	山东	1991	团员	无	健康	足球	
陈伟	1004	男	汉族	广东	1993	团员	无	健康	游泳	
刘洋	1005	女	汉族	湖北	1994	团员	无	健康	舞蹈	
赵磊	1006	男	汉族	河南	1995	团员	无	健康	武术	
孙悦	1007	女	汉族	四川	1996	团员	无	健康	唱歌	
周涛	1008	男	汉族	湖南	1997	团员	无	健康	象棋	
吴昊	1009	男	汉族	安徽	1998	团员	无	健康	围棋	
郑宇	1010	男	汉族	福建	1999	团员	无	健康	羽毛球	
冯琳	1011	女	汉族	江西	2000	团员	无	健康	古筝	
朱浩	1012	男	汉族	广西	2001	团员	无	健康	乒乓球	
徐晨	1013	男	汉族	贵州	2002	团员	无	健康	台球	
黄宇	1014	男	汉族	云南	2003	团员	无	健康	射箭	
林悦	1015	女	汉族	陕西	2004	团员	无	健康	书法	
周强	1016	男	汉族	甘肃	2005	团员	无	健康	健美操	
吴昊	1017	男	汉族	宁夏	2006	团员	无	健康	跆拳道	
郑宇	1018	男	汉族	青海	2007	团员	无	健康	击剑	
冯琳	1019	女	汉族	海南	2008	团员	无	健康	啦啦队	
朱浩	1020	男	汉族	重庆	2009	团员	无	健康	电子竞技	

C

C

# GERENRED S.A

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Redes Eléctricas y Telefónicas  
RUC: 0992281634001

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2018.

SEÑORES  
COMISION TECNICA  
CNEL UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL

OFICIO # 061

De mis consideraciones:

Por medio de la presente haciendo al ACTA ACLARATORIA No. COP-01-0690-2018, por el proceso BIDIII-FERUM-CNELGY-OB-004, de "CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8KV GUAYACANES # 7", en la cual manifestamos lo siguiente:

1. El **NO** continuar con el proceso de "CONSTRUCCION DE LA ALIMENTADORA A 13,8KV GUAYACANES # 7", por cuanto los costos de los equipos han cambiado mucho dentro del mercado desde el tiempo que fueron Ofertados dentro del presente Proceso.
2. Solicitamos la revisión de forma inmediata de los costos o precios unitarios de cada uno de los rubros de construcción.
3. Contemplar los Permisos Municipales, como Rubros Adicionales dentro del proceso ya que estos acarrear malestar dentro de la Construcción de la Alimentadora por la cual hay que Solicitarlos mediante Carta, posterior a su aprobación hay que dejar Garantías Económicas por montos a los trabajos a realizarse como para la Perforación o Excavación o al realizar Zanjas para colocar tuberías.
4. De EXISTIR un acuerdo dentro del presente proceso solicitamos la revisión de los precios de los Equipos a instalarse y de los Rubros de trabajos existentes a efectuarse y que fueron Ofertados Inicialmente.
5. Sobre las Garantías Técnicas serán enviadas en el momento oportuno, siempre y cuando se logre un acuerdo dentro del presente proceso.

Esperando su atención a la presente quedo de ustedes,

Atentamente,

  
Wendy Benites  
Inga. Wendy Benites C.  
Gerente General  
GERENRED S.A

EMPRESA ELÉCTRICA  
PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP

27 NOV 2018

Nory Tomalá  
DEPARTAMENTO DE  
ADQUISICIONES

10/10/20

10/10/20

10/10/20

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the auditor in ensuring the integrity of the financial statements. It highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

The second part of the document focuses on the specific procedures and standards that must be followed during the audit process. It details the requirements for evidence collection, documentation, and the final reporting stage.

The third part of the document addresses the ethical considerations that govern the auditor's conduct. It emphasizes the importance of objectivity, independence, and the avoidance of conflicts of interest.

The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the audit. It reiterates the overall assessment of the financial statements and offers recommendations for improvement.