



CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

MEMORANDO No. SMT-2022-002

Para: Ing. Josué Cevallos Cotrina – Presidente Comisión de Evaluación
De: Cpa. Santiago Mite Toledo - Delegado Financiero.
Asunto: Proceso No. BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001
Fecha: Guayaquil, 07 de noviembre del 2022

De acuerdo a la revisión de la Situación Financiera solicitada en los Documentos del proceso No. **BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE** se obtiene los siguientes resultados:

- IAO 5.5(a) FACTURACION ANUAL:** El múltiplo es: 0.50 del presupuesto referencial.
El periodo es: en los últimos 5 años.
Se respaldará la facturación presentada por parte del oferente, por medio de contratos que sean afines al objeto de contratación.

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES
CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 787.678,83	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 393.839,42	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE
CONSORCIO GYE SO	2017	3.575.576,63	SI
	2018	-	
	2019	733.838,00	SI
	2020	900.854,09	SI
	2021	-	
		1.042.053,74	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	CONTRATO CNEL-GYE-AJ-01-009-2017; BID-FERUM2-GYQ-OB-04; OC-DE-CAF-025-2017; CLEC-EP-EGU-CON-0110-19; FTTG-026-2020		

Abeyma
9/11/2022
7/11/2022



CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

**PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES
CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE**

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 787.678,83	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 393.839,42	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE
YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO	2017	-	
	2018	1.582.038,09	SI
	2019	-	
	2020	3.098.047,29	SI
	2021	-	
FACTURACIÓN PROMEDIO		936.017,08	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	CONTRATO CNEL-GYE-AJ-01-049-2020; ACTA CNEL-GLR-AJ-2020-070		

**PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES
CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE**

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 787.678,83	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 393.839,42	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE
CONSITECNO CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIAS	2017	793.535,39	SI
	2018	494.628,42	SI
	2019	0,00	
	2020	114.747,11	SI
	2021	0,00	
FACTURACIÓN PROMEDIO		280.582,18	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	ACTA CONTRATO COTO-CNELGLR-004-017; AFD-RSND-CNELGLR-LPNO-003-B; BID2RSND-CNELGY-DI-OB-012; BIDIII-RSND-CNELGY-DI-OB-009; CONTRATO BID2-RSND-CNELLS-DI-OB-006		



CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

**PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES
CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE**

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 787.678,83	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 393.839,42	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE
HINGELECTE CIA. LTDA.	2017	0,00	
	2018	312.014,99	SI
	2019	235.144,84	SI
	2020	1.382.023,75	SI
	2021	397.076,91	SI
FACTURACIÓN PROMEDIO		465.252,10	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	CONTRATO CAF-RSND-CNEL-ESM-LPN-OB-014; ACTA ENTREGA BIDIII-RSND-EERSA-DI-OB-010; CONTRATO BIDIII-FERUM-EERSA-DI-OB-001; BIDIII-FERUM-EERSA-DI-OB-004; ACTA ENTREGA DEFINITIVA BID-PRIZA-CNELES-DI-OB-006; ACTA ENTREGA DEFINITIVA CONTRATO 026-2017		

**PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES
CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE**

PRESUPUESTO REFERENCIAL		\$ 787.678,83	
MÚLTIPLO REQUERIDO	0,5	\$ 393.839,42	
DATOS OFERENTE			
Licitante	AÑO	VALOR FACTURADO	CORRESPONDE A OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE
INDUELECTRIC S.A.	2017	0,00	
	2018	2.129.665,56	SI
	2019	1.166.059,18	SI
	2020	1.645.948,02	SI
	2021	0,00	
FACTURACIÓN PROMEDIO		988.334,55	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	CONTRATO 014-2018; ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LICO-GSXXI-005-2017; CONTRATO OBRA LICO-GSXXI-005-2019; ACTA DE ENTREGA CNEL-GYE-AJ-01-022-2018,		



CNELEP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

2. **IAO 5.5(e) ACTIVOS LIQUIDOS:** El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del oferente seleccionado deberá ser de: USD \$ 179.168,07

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados.

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELEP-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

VALOR REQUERIDO									\$	179.168,07
DATOS OFERENTE										
Licitante	VALOR							RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO	
	MONTO PRESENTADO (AC-PC)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO			
CONSORCIO GYE SO	\$ 70.123,75	\$ 180.000,00		\$ 250.123,75	139,60%	NO PRESENTA				
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO	\$ 250.123,75									
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2021									



CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

VALOR REQUERIDO										\$	179.168,07
DATOS OFERENTE											
Licitante	VALOR							RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO		
	MONTO PRESENTADO (AC - PC)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO				
YAGUAL GOMEZJOHAN ALEJANDRO	\$ 18.172,81	\$ 185.000,00		\$ 203.172,81	113,40%	NO PRESENTA					
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO										\$ 203.172,81	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2021.										

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

VALOR REQUERIDO										\$	179.168,07
DATOS OFERENTE											
Licitante	VALOR							RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO		
	MONTO PRESENTADO (AC - PC)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO				
CONSITENO CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIAS	\$ 97.268,76	\$ 260.000,00		\$ 357.268,76	199,40%	NO PRESENTA					
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO										\$ 357.268,76	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2021.										



CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

VALOR REQUERIDO										\$	179.168,07
DATOS OFERENTE											
Licitante	VALOR							RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO		
	MONTO PRESENTADO (AC - PC)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO				
HINGELECTC CIA LTDA	\$ 847.535,44	\$ 180.000,00		\$ 1.027.535,44	573,60%	NO PRESENTA					
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO										\$ 1.027.535,44	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2021.										

PROCESO DE LICITACIÓN
CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES
BID-EC-L1231-CNELGYQ-LPN-DI-OB-001 MODERNIZACIÓN DE REDES CONVENCIONALES POR REDES PREENSAMBLADAS SUBURBIO OESTE

VALOR REQUERIDO										\$	179.168,07
DATOS OFERENTE											
Licitante	VALOR							RENUNCIA PARCIALMENTE AL ANTICIPO	RENUNCIA TOTAL ANTICIPO		
	MONTO PRESENTADO (AC - PC)	MONTO TOTAL CUPOS DE CRÉDITO	MONTO PRESENTADO (CUENTAS DE BANCOS)	MONTO TOTAL PRESENTADO	PORCENTAJE SOBRE REQUISITO	PRESENTA CONTRATOS EN EJECUCIÓN	VALOR DE ANTICIPO NO AMORTIZADO				
INDUELECTRIC S.A	\$ 936.648,76	\$ 690.000,00		\$ 1.626.648,76	807,89%	NO PRESENTA					
VALOR FINAL DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO										\$ 1.626.648,76	
DOCUMENTO DE SUSTENTO:	PRESENTA EL FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2021.										

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Cpa. Santiago Mite Toledo
Delegado Financiero