
 
INFORME JUSTIFICATIVO DE PRESUPUESTO REFERENCIAL CONFORME LO DISPUESTO EN LA 

RESOLUCIÓN RE-SERCOP-2021-0125 Y CALCULADORA SERCOP 
 
 
 

OBJETO DE CONTRATACIÓN:    
 

 

Construcción del Proyecto Integral de Extensión de Redes, Acometidas, Medidores y Alumbrado Público en 
la Cooperativa Las Palmas- Bellavista Sector Sergio Toral 2 

 

 

1. Análisis del bien o servicio a ser contratado:  
 
1.1 Características Técnicas: La obra a contratar es una obra integral que comprende el tendido de 
redes eléctricas aéreas en medio y bajo voltaje, instalación de alumbrado público, acometidas y medidores. 
Las especificaciones técnicas de los materiales y equipos se encuentran en 
https://www.unidadespropiedad.com/, y también en el Anexo 1 del presente proceso de contratación. 
 
 
2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos 
a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones: 
 
No aplica para el presente proceso ya que se trata de una obra. 
 
 
3. Tomar en cuenta la variación de los precios locales o importados, según corresponda. De ser 
necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); 
es decir, realizar el análisis a precios actuales. 
 
No aplica para el presente proceso ya que se trata de una obra. 
 
 
4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos 
tres proformas: 
 
 
Con fecha 28 de febrero del 2023, mediante correo electrónico, el área requirente solicitó cotizaciones a 
proveedores. 
 
Con fecha 07 de marzo y 10 de marzo del 2023, el área requirente recibe las proformas de Electroleg y Melsa 
Inproel respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 1. Solicitud de cotización a Electroleg 

 

 
Imagen 2. Solicitud de cotización a Melsa Inproel 



 
 
 
 
 
 

 
Imagen 3. Cotización de Electroleg 

 
 
 
 
 



 

 
Imagen 4. Cotización de Melsa- Inproel 

 
 
 
5. Cálculo del presupuesto referencial 
 
Por la naturaleza de la contratación, correspondiente a ejecución de obra, es necesario establecer los precios 
unitarios de los materiales y los precios unitarios de la mano de obra, con la finalidad de definir el presupuesto 
referencial del proceso. A continuación, se detalle la forma de calcular estos precios unitarios 
 
 
 



5.1 Método para determinar los precios unitarios por concepto de materiales a ser utilizados en 
este procedimiento de contratación 
 
Para establecer los precios unitarios de los materiales se elaboró un cuadro comparativo con diferentes precios, 
obtenidos de: 
 
• Los precios unitarios del contrato en ejecución derivado del proceso (publicado en página institucional de CNEL 
EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-001 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ SECTOR MONTE 
SINAÍ, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 19 de octubre de 2022, estos 
precios se enlistaron en la COLUMNA 1 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del contrato en ejecución derivado del proceso (publicado en página institucional de CNEL 
EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-002 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL LAMINA 2, proyecto de 
naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 18 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en 
la COLUMNA 2 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-003 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 23 
de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 3 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-004 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y UNIÓN LIBRE, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad 
de Negocio el 17 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 4 del mencionado cuadro 
comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-007 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL, proyecto de naturaleza similar contratado por 
esta Unidad de Negocio el 18 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 5 del mencionado 
cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios suministrados por Oficina Central mediante Memorando Nro. CNEL-CNEL-2022-0777-M de 
fecha 22 de noviembre de 2022 y memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2022-0512-M de fecha 28 de noviembre del 
2022 del cuadro comparativo realizado (Ver Anexos), estos precios se enlistaron en la COLUMNA 6 del mencionado 
cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios suministrados por el departamento de Planificación y su área de Estudios Económicos 
Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2023-0120-M de fecha 16 de marzo de 2023 e informe No. EEC-01-
0003-2023 de fecha 16 de marzo del 2023, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 7 del mencionado cuadro 
comparativo. 
 
• Los precios unitarios de la proforma del proveedor ELECTROLEG S.A., con fecha 07 de marzo del 2023, dirigida 
a la Unidad de negocios GYE, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 8 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios de la proforma del proveedor MELSA-INPROEL., con fecha 10 de marzo del 2023, dirigida 
a la Unidad de negocios GYE, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 9 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Se consideraron los precios unitarios de cada una de las columnas de la 1 a la 9, y se aplicó la media aritmética 
a cada rubro para obtener los precios unitarios de materiales para el presente proceso de contratación, estos precios 
se enlistaron en la COLUMNA 10 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Con estos precios unitarios se obtiene el presupuesto referencial de materiales, que convienen a los intereses 
institucionales de la Unidad de Negocios – GYE, garantizando la optimización de los recursos y la viabilidad para 
llevar adelante este proceso de contratación aplicando para este efecto el Principio de razonabilidad establecido en 
el Art. 23 del COA.  



A1

MEDIA TENSION

c/u 38 5,21 5,22 5,21 5,73 5,68 $5,65 $5,65 $7,71 $7,24 5,92$                              224,96$                        

Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 c/u 27 3,03 3,04 3,03 3,33 3,30 $3,16 $3,16 $2,41 $2,48 2,99$                              80,73$                           

Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 c/u 60 9,46 9,46 9,46 10,41 10,31 $10,80 $10,80 $11,59 $12,44 10,53$                           631,80$                        

Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV c/u 72 11,93 11,93 11,93 13,12 13,00 $12,59 $12,59 $10,67 $11,56 12,15$                           874,80$                        

c/u 25 7,90 7,91 7,90 8,69 8,61 $8,54 $8,54 $11,94 $12,32 9,15$                              228,75$                        

c/u 25 25,63 25,63 25,63 28,19 27,94 $27,59 $27,59 $32,77 $32,75 28,19$                           704,75$                        

 m 340 0,90 0,90 9,00 0,99 0,98 $0,98 $0,98 $1,38 $1,26 1,93$                              656,20$                        

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 30 6,15 6,15 6,15 6,77 6,70 $6,57 $6,57 $5,20 $7,60 6,43$                              192,90$                        

c/u 8 48,50 48,51 48,50 53,35 52,87 $70,66 $70,66 $63,48 $48,62 56,13$                           449,04$                        

c/u 30 10,90 10,91 10,90 11,99 11,88 $11,35 $11,35 $11,13 $12,22 11,40$                           342,00$                        

Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm (3/8") c/u 27 0,87 0,87 0,87 0,96 0,95 $0,92 $0,92 $0,53 $1,10 0,89$                              24,03$                           

c/u 30 6,72 6,72 6,72 7,39 7,32 $7,04 $7,04 $6,26 $5,76 6,77$                              203,10$                        

COLUMNA 8

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS MATERIALES

para la determinación del presupuesto referencial del proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ACOMETIDAS, MEDIDORES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COOPERATIVA LAS PALMAS- BELLAVISTA SECTOR SERGIO TORAL 2

COLUMNA 10COLUMNA 6 COLUMNA 7COLUMNA 5COLUMNA 4COLUMNA 3COLUMNA 2 COLUMNA 9COLUMNA 1

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm 
(2 61/64 x 261/64 x 1/4")

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm 
(3") de long. (Eslabon "U" para sujeción)

  VALOR TOTAL 
CON PRECIOS 

OBTENIDOS DE 
CALCULAR EL 

PROMEDIO DE 
PRECIOS DE 5 
CONTRATOS 

BID VIGENTES, 
CNEL MATRIZ, 

ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

Y 
COTIZACIONES

PRECIOS 
UNITARIOS 

OBTENIDOS DE 
CALCULAR EL 

PROMEDIO DE 
PRECIOS DE 5 
CONTRATOS 

BID VIGENTES, 
CNEL MATRIZ, 

ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

Y 
COTIZACIONES

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de 
diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 
140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2")

COTIZACION 
MELSA - 

INPROEL  10 
DE MARZO 

2023

  PRECIO 
UNITARIO 
ESTUDIOS 

ECONOMICOS     
10 MARZO 

2023

  PRECIO 
UNITARIO DE  
CONTRATO 
BID-L1223-

FERUM-
CNELGYQ-DI-

OB-002

DESCRIPCION

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm 
(3/8"),  3155 kgf

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 
Conductor ACSR

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro 
de la base 400mm, altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la 
parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm

MATERIALES : POSTES Y ACCESORIOS

COTIZACION 
ELECTROLEG 

07 DE MARZO 
2023

  PRECIO 
UNITARIO DE 
CNEL MATRIZ 

2023

CANTIDAD

  PRECIO 
UNITARIO DE 
CONTRATO 
BID-L1223-

FERUM-
CNELGYQ-DI-

OB-004

  PRECIO 
UNITARIO DE  
CONTRATO 
BID-L1223-

FERUM-
CNELGYQ-DI-

OB-001

  PRECIO 
UNITARIO DE 
CONTRATO 
BID-L1223-

FERUM-
CNELGYQ-DI-

OB-007

  PRECIO 
UNITARIO DE  
CONTRATO 
BID-L1223-

FERUM-
CNELGYQ-DI-

OB-003

 U

PU a utilizar 
en el 
presente 
proceso de 
contratación



 

 

c/u 24 4,31 4,31 1,31 4,70 $4,68 $4,68 $6,36 $16,62 5,87$                              140,88$                        

c/u 8 1,38 1,38 1,38 1,52 1,50 $1,51 $1,51 $0,96 $2,16 1,48$                              11,84$                           

c/u 48 14,32 14,33 14,32 15,75 15,61 $16,35 $16,35 $17,17 $0,00 13,80$                           662,40$                        

c/u 8 4,15 4,16 4,15 4,57 4,52 $4,40 $4,40 $4,59 $4,68 4,40$                              35,20$                           

Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 38x38x6x1800mm c/u 8 14,70 14,70 14,70 16,17 16,02 $15,45 $15,45 $15,68 $25,76 16,51$                           132,08$                        

Poste de hormigón Autosoportante  10x2000kg c/u 2 642,50 745,01 776,86 706,75 700,33 $839,01 $839,01 $857,30 $0,00 763,35$                        1.526,70$                   

Poste de hormigon Autosoportante de 12x2000 kg c/u 12 772,00 875,00 772,00 841,48 $952,14 $952,14 $952,56 $0,00 873,90$                        10.486,80$                

Poste de hormigón tubular  10x400kg. c/u 60 143,73 220,01 143,73 143,73 156,67 $199,19 $199,19 $211,66 $0,00 177,24$                        10.634,40$                

Poste de hormigon tubular de 12x500 kg. c/u 52 206,46 270,01 206,46 227,11 225,04 $276,77 $276,77 $299,28 $0,00 248,49$                        12.921,48$                

Poste Metálico de 10mts (4mx3"+6mx4") célula 40 c/u 2 438,72 455,50 892,50 482,59 478,20 $787,14 $787,14 $522,60 $0,00 605,55$                        1.211,10$                   

Poste Metálico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx6") célula 40 c/u 6 0,00 1.039,50 $880,36 $880,36 $642,07 $0,00 860,57$                        5.163,42$                   

c/u 22 127,95 127,95 125,95 140,75 139,47 $129,44 $129,44 $92,91 $0,00 126,73$                        2.788,06$                   

c/u 32 1,42 1,42 1,42 1,56 1,55 $1,52 $1,52 $2,19 $2,64 1,69$                              54,08$                           

c/u 120 2,39 2,39 2,39 2,63 2,61 $2,54 $2,54 $3,87 $2,76 2,68$                              321,60$                        

Retensión preformada para cable de acero galvanizado de 9,35mm (3/8") c/u 77 4,71 4,71 4,71 5,18 5,13 $4,84 $4,84 $5,50 $6,00 5,07$                              390,39$                        

c/u 27 8,25 8,25 8,25 9,08 8,99 $10,43 $10,43 $8,59 $19,36 10,18$                           274,86$                        

BAJA TENSION

c/u 245 5,49
5,49$                   

5,49 6,04 5,98 $7,79 $7,79 $8,15 $7,24 6,61$                              1.619,45$                   

Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV c/u 78 0,80 0,81$                   0,80 0,88 0,87 $0,89 $0,89 $1,38 $0,96 0,92$                              71,76$                           

c/u 78 2,78
2,79$                   

2,78 3,06 3,03 $2,62 $2,62 $2,40 $3,68 2,86$                              223,08$                        

c/u 84 3,46 3,46$                   3,45 3,81 3,77 $3,71 $3,71 $7,39 $5,12 4,21$                              353,64$                        

Kit para retencion  (Incluye pinza de retencion y tuerca de ojo) c/u 79 14,31 14,32$                 14,31 15,74 15,60 $14,31 $14,31 $16,50 $35,04 17,16$                           1.355,64$                   

Kit para suspension (Incluye pinza de suspension y mensula de suspension) c/u 94 6,29 6,30$                   6,29 6,92 6,86 $6,29 $6,29 $6,67 $10,65 6,95$                              653,30$                        

Precinto plastico anti U de amarre  8X280MM c/u 1101 0,15 0,16$                   0,15 0,17 0,16 $0,17 $0,17 $0,20 $0,15 0,16$                              176,16$                        

Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica  c/u 303 0,61 0,62$                   0,61 0,67 0,66 $0,65 $0,65 $0,98 $1,60 0,78$                              236,34$                        

Tensor mecanico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad c/u 79 4,89 4,90$                   4,89 5,38 5,33 $5,26 $5,26 $5,69 $15,07 6,30$                              497,70$                        

Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG c/u 30 2,39 2,39$                   2,39 2,63 2,61 $2,54 $2,54 $2,67 $2,76 2,55$                              76,50$                           

$56.631,92
A2

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 2.211 0,59 0,76 0,59 0,65 0,64 $0,70 $0,70 $0,71 $0,96 0,70$                              1.547,70$                   

Cable aluminio desnudo  N   1/0  ACSR  m 1.860 0,00 0,75 $0,79 $0,79 $1,18 $0,00 0,91$                              1.692,60$                   

Cable aluminio desnudo  N   2  ASC  m 48 0,50 0,61 0,50 0,55 0,55 $0,49 $0,49 $0,55 $0,90 0,57$                              27,36$                           

Conductor Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE  m 3.640 3,47 0,00 3,47 3,82 3,78 $4,40 $4,40 $4,91 $5,25 4,19$                              15.251,60$                

$18.519,26

Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") 
de diám.

VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 2 AWG 
(DG-4542)

Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm 
(5/8"x71") 

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm 
(2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de 
ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión

Perno punta de poste de acero galvanizado (tacho), 70 mm (2 3/4") de 
ancho x 450 mm (18") de long.

Relleno de Hormigón simple f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) ( para poste 
soportante)

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 
300 mm (12") de long.

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 
140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") 
con Base

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 
y derivado

CONDUCTORES



A3

c/u 18 6,52 6,52 6,52 7,17 7,11 $7,57 $7,57 $7,39 $7,98 7,15$                              128,70$                        

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 90 5,96 5,97 5,96 6,56 6,50 $8,83 $8,83 $8,22 $11,67 7,61$                              684,90$                        

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos m 72 11,73 11,74 11,73 12,90 12,79 $16,19 $16,19 $16,16 $20,85 14,48$                           1.042,56$                   

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 36 0,59 0,76 0,59 0,65 0,64 $0,70 $0,70 $0,79 $0,96 0,71$                              25,56$                           

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 270 1,44 1,89 1,44 1,58 1,57 $1,40 $1,40 $1,91 $2,62 1,69$                              456,30$                        

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 36 6,15 6,15 6,15 6,77 6,70 $6,57 $6,57 $6,00 $8,57 6,63$                              238,68$                        

c/u 54 7,72 7,72 7,72 8,49 8,41 $8,39 $8,39 $8,15 $1,28 7,36$                              397,44$                        

Estribo de aleación de Cu-Sn, para derivación #2-4/0 c/u 18 6,63 6,63 6,63 7,29 7,23 $15,87 $15,87 $7,04 $26,00 11,02$                           198,36$                        

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 c/u 18 10,26 10,27 10,26 11,29 11,18 $12,63 $12,63 $12,47 $8,64 11,07$                           199,26$                        

Suelta exotermica c/u 18 12,90 12,90 12,90 14,19 14,06 $13,57 $13,57 $13,40 $7,12 12,73$                           229,14$                        

Transformador  25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 6 1.717,85 1.928,69 1.889,64 1.872,46 $1.909,55 $1.909,55 $1.859,00 $0,00 1.869,53$                   11.217,18$                

Transformador  37,5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 Vc/u 6 2.137,81 2.137,81 2.137,81 2.330,21 $2.364,04 $2.364,04 $2.299,00 $0,00 2.252,96$                   13.517,76$                

Transformador  50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 6 2.302,09 2.302,09 2.302,09 2.532,30 2.509,28 $2.725,05 $2.725,05 $2.464,00 $0,00 2.482,74$                   14.896,44$                

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 18 3,18 3,18 3,18 3,50 3,47 $3,73 $3,73 $5,51 $4,24 3,75$                              67,50$                           

c/u 18 10,56 10,56 10,56 11,62 11,51 $7,93 $7,93 $9,32 $18,00 10,89$                           196,02$                        

$43.495,80
A4

c/u 133 147,68 180,68 147,68 162,45 160,97 $159,37 $159,37 $179,83 $180,46 164,28$                        21.849,24$                

c/u 266 2,37 2,37 2,37 2,61 2,58 $2,51 $2,51 $2,67 $1,26 2,36$                              627,76$                        

Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V m 399 1,91 1,91 1,91 2,10 2,08 $1,60 $1,60 $2,13 $1,77 1,89$                              754,11$                        

Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 399 0,18 0,19 0,18 0,20 0,20 $0,18 $0,18 $0,28 $0,41 0,22$                              87,78$                           

$23.318,89
A5

Cable concéntrico Aislado XLPE 600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI m 7.425 1,81 1,95 1,81 1,99 1,97 $2,05 $2,05 $2,79 $0,00 2,05$                              15.221,25$                

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 990 1,33 1,33 1,33 1,46 1,45 $1,38 $1,38 $1,42 $1,56 1,40$                              1.386,00$                   

c/u 1.485 2,37 2,37 2,37 2,61 2,58 $2,51 $2,51 $3,43 $1,28 2,45$                              3.638,25$                   

Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed c/u 990 2,30 2,31 2,30 2,53 2,51 $2,41 $2,41 $3,41 $0,00 2,52$                              2.494,80$                   

Cartucho fusible neozed c/u 990 0,65 0,65 0,65 0,72 0,71 $0,65 $0,65 $0,78 $0,00 0,68$                              673,20$                        

Derivador termoplástico de cable concéntrico c/u 495 0,71 0,72 0,71 0,78 0,77 $0,71 $0,71 $0,80 $0,00 0,74$                              366,30$                        

Ménsula termoplástica de retención para cable c/u 495 0,40 0,41 0,40 0,44 0,44 $0,45 $0,45 $0,42 $0,32 0,41$                              202,95$                        

Ménsula termoplástica de retención para fachada c/u 495 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 $0,53 $0,53 $0,48 $0,60 0,53$                              262,35$                        

Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 5.940 0,18 0,19 0,18 0,20 0,20 $0,18 $0,18 $0,27 $0,41 0,22$                              1.306,80$                   

Medidor Electrónico 240 V. c/u 495 29,39 33,51 29,39 32,33 32,04 $35,81 $35,81 $29,81 $0,00 32,26$                           15.968,70$                

c/u 495 27,98 29,50 27,98 30,78 30,50 $32,59 $32,59 $23,75 $0,00 29,46$                           14.582,70$                

Interruptor Termomagnético 60A 2P Sobrepuesto c/u 495 15,28 15,29 15,28 16,81 16,66 $29,93 $29,93 $19,09 $0,00 19,78$                           9.791,10$                   

Tabla de Laurel  20 x 30 cm para colocar medidor c/u 495 1,14 1,14 1,14 1,25 1,24 $1,33 $1,33 $0,91 $0,00 1,19$                              589,05$                        

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 495 3,18 3,18 3,18 3,50 3,47 $3,73 $3,73 $5,51 $4,24 3,75$                              1.856,25$                   

Grapa EMT 1/2" c/u 1.485 0,17 0,18 0,17 0,19 0,19 $0,20 $0,20 $0,12 $0,09 0,17$                              252,45$                        

c/u 495 7,77 7,77 7,77 8,55 8,47 $7,93 $7,93 $9,32 $18,00 9,28$                              4.593,60$                   

Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra c/u 495 8,21 8,21 8,21 9,03 8,95 $10,79 $10,79 $9,64 $16,40 10,03$                           4.964,85$                   

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 990 1,44 1,89 1,44 1,58 1,57 $1,40 $1,40 $1,98 $2,62 1,70$                              1.683,00$                   

$79.833,60

TOTAL MATERIALES $221.799,47

Caja antihurto con vincha para base socket, soporte para breaker 2
Polos servicio trifilar y bornera de cobre para puesta a tierra

Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 
reforzada para montaje de transformador 

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 
300 MCM) conductor principal y derivado

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 
1800 mm (71") de long., de alta camada

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 
1800 mm (71") de long.

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)

ACOMETIDA Y MEDIDORES

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia 
constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), 
deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG)

TRANSFORMADORES

ALUMBRADO PUBLICO



 

 

5.2 Método para determinar los precios unitarios por concepto de mano de obra a ser utilizados 
en este procedimiento de contratación 
 
Para establecer los precios unitarios de la mano de obra se elaboró un cuadro comparativo con diferentes precios, 
obtenidos de: 
 
• Los precios unitarios del contrato en ejecución derivado del proceso (publicado en página institucional de CNEL 
EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-001 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA REINALDO QUIÑONEZ SECTOR MONTE 
SINAÍ, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 19 de octubre de 2022, estos 
precios se enlistaron en la COLUMNA 1 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del contrato en ejecución derivado del proceso (publicado en página institucional de CNEL 
EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-DI-OB-002 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, 
ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA JANETH TORAL LAMINA 2, proyecto de 
naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 18 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en 
la COLUMNA 2 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-003 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad de Negocio el 23 
de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 3 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-004 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA NUEVA VIDA II Y UNIÓN LIBRE, proyecto de naturaleza similar contratado por esta Unidad 
de Negocio el 17 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 4 del mencionado cuadro 
comparativo. 
 
• Los precios unitarios del proceso (publicado en página institucional de CNEL EP) BID-L1223-FERUM-CNELGYQ-
DI-OB-007 PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES 
EN LA COOPERATIVA EL CORDON SECTOR SERGIO TORAL, proyecto de naturaleza similar contratado por 
esta Unidad de Negocio el 18 de octubre del 2022, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 5 del mencionado 
cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios suministrados por Oficina Central mediante Memorando Nro. CNEL-CNEL-2022-0777-M de 
fecha 22 de noviembre de 2022 y memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2022-0512-M de fecha 28 de noviembre del 
2022 del cuadro comparativo realizado (Ver Anexos), estos precios se enlistaron en la COLUMNA 6 del mencionado 
cuadro comparativo. 
 
• Los precios unitarios suministrados por el departamento de Planificación y su área de Estudios Económicos 
Mediante Memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2023-0120-M de fecha 16 de marzo de 2023 e informe No. EEC-01-
0003-2023 de fecha 16 de marzo del 2023, estos precios se enlistaron en la COLUMNA 7 del mencionado cuadro 
comparativo. 
 
• Se consideraron los precios unitarios de cada una de las columnas de la 1 a la 7, y se aplicó la media aritmética 
a cada rubro para obtener los precios unitarios de mano de obra para el presente proceso de contratación, estos 
precios se enlistaron en la COLUMNA 8 del mencionado cuadro comparativo. 
 
• Con estos precios unitarios se obtiene el presupuesto referencial de mano de obra, que convienen a los intereses 
institucionales de la Unidad de Negocios – GYE, garantizando la optimización de los recursos y la viabilidad para 
llevar adelante este proceso de contratación aplicando para este efecto el Principio de razonabilidad establecido en 
el Art. 23 del COA.  



 

 

 

B1

Excavacion para poste o anclas en terreno normal c/u 159 $20,35 $20,35 $20,28 $22,39 $22,18 $27,74 $27,74 23,00$                              3.657,00$                       

Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, Con Grua c/u 112 $38,33 $38,33 $38,11 $42,16 $41,78 $61,10 $61,10 45,84$                              5.134,08$                       

Izado de postes H.A. DE 9 a 12 M( autosoportante), Con Grua c/u 14 $38,33 $38,33 $38,11 $41,78 $113,84 $113,84 64,04$                              896,56$                           

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  10 a 12 M, a mano c/u 8 $1,30 $1,30 $16,53 $1,43 $1,42 $4,86 $4,86 4,53$                                 36,24$                              

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 9 A 12 M c/u 126 $36,59 $36,59 $36,42 $40,25 $39,88 $48,84 $48,84 41,06$                              5.173,56$                       

Carga, Transporte y descarga de postes  metalicos , fibra de vidrio c/u 8 $30,49 $30,49 $22,51 $33,54 $33,23 $40,27 $40,27 32,97$                              263,76$                           

Montaje de ancla para tensor c/u 25 $7,80 $7,80 $7,67 $8,58 $8,50 $19,52 $19,52 11,34$                              283,50$                           

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 2 $16,15 $16,97 $16,29 $18,67 $25,24 $25,24 19,76$                              39,52$                              

Instalacion de tensores OFS, farol simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 25 $17,43 $17,43 $17,34 $19,17 $19,00 $24,77 $24,77 19,99$                              499,75$                           

Instalación de Estructura monofasica centrada pasante o tangente ( 1CP) c/u 48 $14,54 $14,54 $14,42 $15,99 $15,85 $20,87 $20,87 16,73$                              803,04$                           

Instalación de Estructura monofásica centrada retención o terminal (1CR) c/u 30 $20,17 $20,17 $19,42 $22,19 $21,99 $27,12 $27,12 22,60$                              678,00$                           

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente ( 3VP) c/u 8 $29,67 $0,00 $29,48 $32,34 $69,51 $69,51 38,42$                              307,36$                           

Instalación de Estructura 1 vía vertical pasante o tangente ( 1EP) c/u 48 $9,85 $0,00 $9,60 $10,84 $10,74 $18,54 $18,54 13,02$                              624,96$                           

Instalación de Estructura 1 vía vertical retención o terminal (1ER) c/u 30 $12,80 $12,73 $14,08 $13,95 $20,87 $20,87 15,88$                              476,40$                           

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores (1PP3) c/u 94 $23,88 $23,88 $23,82 $26,27 $26,03 $24,11 $24,11 24,59$                              2.311,46$                       

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores ( 1PR3) c/u 67 $29,75 $29,75 $29,48 $32,73 $32,43 $31,21 $31,21 30,94$                              2.072,98$                       

Instalación de Estructura una vía Preensamblado doble retención o doble terminal con tres conductores (1PD3)c/u 6 $35,01 $35,01 $34,93 $38,51 $38,16 $35,57 $35,57 36,11$                              216,66$                           

Instalación de Puente preensamblado c/u 21 $10,69 $10,69 $10,50 $11,76 $11,65 $11,18 $11,18 11,09$                              232,89$                           

Instalación de Puente primario Monofásico c/u 15 $9,48 $9,48 $1,77 $10,43 $10,33 $9,89 $9,89 8,75$                                 131,25$                           

Retiro de cañas c/u 134 $1,86 $1,86 $1,79 $2,05 $2,03 $1,94 $1,94 1,92$                                 257,28$                           

$24.096,25

MEDIA Y BAJA  TENSION

COLUMNA 1

MANO DE OBRA

POSTES Y ACCESORIOS

  PRECIO UNITARIO 
CONTRATO BID-
L1223-FERUM-

CNELGYQ-DI-OB-
001

  PRECIO UNITARIO 
CONTRATO BID-
L1223-FERUM-

CNELGYQ-DI-OB-
004

  PRECIO UNITARIO 
CNEL MATRIZ

DESCRIPCION CANTIDAD

  PRECIO UNITARIO 
CONTRATO BID-
L1223-FERUM-

CNELGYQ-DI-OB-
002  

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS MANO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ACOMETIDAS, MEDIDORES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COOPERATIVA LAS PALMAS- BELLAVISTA SECTOR SERGIO TORAL 2
para la determinación del presupuesto referencial del proyecto

COLUMNA 4 COLUMNA 6 COLUMNA 7COLUMNA 2

  VALOR TOTAL 
CON PRECIOS 

OBTENIDOS DE 
CALCULAR EL 

PROMEDIO DE 
PRECIOS DE 5 

CONTRATOS BID 
VIGENTES, CNEL 

MATRIZ Y 
ESTUDIOS 

ECONÓMICOS

COLUMNA 8

  PRECIOS 
UNITARIOS 

OBTENIDOS DE 
CALCULAR EL 

PROMEDIO DE 
PRECIOS DE 5 

CONTRATOS BID 
VIGENTES, CNEL 

MATRIZ Y 
ESTUDIOS 

ECONÓMICOS

COLUMNA 5COLUMNA 3

 U

  PRECIO UNITARIO 
CONTRATO BID-
L1223-FERUM-

CNELGYQ-DI-OB-
007

  PRECIO UNITARIO 
CONTRATO BID-
L1223-FERUM-

CNELGYQ-DI-OB-
003

  PRECIO UNITARIO 
ESTUDIOS 

ECONOMICOS     10 
MARZO 2023

PU a utilizar 
en el 
presente 
proceso de 
contratación



 

 

 
 
 

 
 
 

Los correos, cotizaciones, memorandos, informes, archivos de Excel, etc. se encuentran en el Anexo 2 del expediente de este proceso de contratación.

B2

Tendido , regulado y amarre de conductor   # 2 AWG. km 1,860 $389,10 $389,10 $389,01 $428,01 $424,10 $454,46 $454,46 418,32$                           778,08$                           

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 1/0 AWG. km 1,860 $0,00 $396,29 $487,16 $487,16 456,87$                           849,78$                           

Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE  km 3,640 $377,70 $0,00 $377,02 $415,47 $411,70 $471,11 $471,11 420,69$                           1.531,31$                       

Desmontaje de conductores de los moradores km 3,640 $105,53 $105,53 $104,95 $116,08 $115,00 $111,45 $111,45 110,00$                           400,40$                           

$3.559,57
B3

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( Hasta  25 KVA) c/u 6 $63,63 $74,52 $69,99 $69,36 $76,35 $76,35 71,70$                              430,20$                           

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) c/u 12 $127,70 $127,70 $127,51 $140,47 $139,19 $103,69 $103,69 124,28$                           1.491,36$                       

Conexión de transformador a la red de media tension c/u 18 $8,61 $8,61 $8,48 $9,47 $9,38 $10,34 $10,34 9,32$                                 167,76$                           

$2.089,32
B4

Reubicación de luminaria (incl. Materiales de conexión) c/u 1 $0,00 $32,62 $70,11 $70,11 57,61$                              57,61$                              

Instalación de Luminaria vapor de sodio 150w 240V c/u 133 $22,19 $22,19 $22,16 $24,41 $24,19 $24,16 $24,16 23,35$                              3.105,55$                       

$3.163,16
B5

Retiro de acometida clandestina c/u 495 $2,67 $0,00 $11,20 $2,94 $2,91 $3,26 $3,26 4,37$                                 2.163,15$                       

Instalacion sistema de medicion ( Caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) c/u 495 $16,54 $16,54 $16,44 $18,19 $18,03 $26,44 $26,44 19,80$                              9.801,00$                       

Ingreso de información sistema comercial (SAP) c/u 495 $0,00 $0,68 $0,68 0,68$                                 336,60$                           

Ingreso de información al GIS c/u 495 $0,00 $1,31 $1,31 1,31$                                 648,45$                           

Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona urbana- marginal) c/u 248 $0,00 $36,40 $36,40 36,40$                              9.027,20$                       

Instalacion puesta a tierra sistema de medicion c/u 495 $11,07 $11,20 $10,99 $12,18 $12,07 $12,44 $12,44 11,77$                              5.826,15$                       

$27.802,55

TOTAL MANO DE OBRA ( B) $60.710,85

ACOMETIDA Y MEDIDORES

CONDUCTORES

TRANSFORMADORES

ALUMBRADO PUBLICO



 

6.- Cálculo del presupuesto referencial a ser utilizado en el presente procedimiento 
de contratación. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

A3

c/u 18 7,15$                                             128,70

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos m 90 7,61$                                             684,90

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos m 72 14,48$                                          1.042,56

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR  m 36 0,71$                                             25,56

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 270 1,69$                                             456,30

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG c/u 36 6,63$                                             238,68

c/u 54 7,36$                                             397,44

Estribo de aleación de Cu-Sn, para derivación #2-4/0 c/u 18 11,02$                                          198,36

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 c/u 18 11,07$                                          199,26

Suelta exotermica c/u 18 12,73$                                          229,14

Transformador  25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 6 1.869,53$                                  11.217,18

Transformador  37,5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 6 2.252,96$                                  13.517,76

Transformador  50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V c/u 6 2.482,74$                                  14.896,44

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 18 3,75$                                             67,50

c/u 18 10,89$                                          196,02

SUBTOTAL A3 43.495,80
A4

c/u 133 164,28$                                       21.849,24

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) c/u 266 2,36$                                             627,76

Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V m 399 1,89$                                             754,11

Precinto plástico de 7x1,8x350 mm c/u 399 0,22$                                             87,78

SUBTOTAL A4 23.318,89
A5

Cable concéntrico Aislado XLPE 600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI m 7.425 2,05$                                             15.221,25

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas c/u 990 1,40$                                             1.386,00

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) c/u 1.485 2,45$                                             3.638,25

Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed c/u 990 2,52$                                             2.494,80

Cartucho fusible neozed c/u 990 0,68$                                             673,20

Derivador termoplástico de cable concéntrico c/u 495 0,74$                                             366,30

Ménsula termoplástica de retención para cable c/u 495 0,41$                                             202,95

Ménsula termoplástica de retención para fachada c/u 495 0,53$                                             262,35

Precinto plástico de 7X1,8X350 mm c/u 5.940 0,22$                                             1.306,80

Medidor Electrónico 240 V. c/u 495 32,26$                                          15.968,70

c/u 495 29,46$                                          14.582,70

Interruptor Termomagnético 60A 2P Sobrepuesto c/u 495 19,78$                                          9.791,10

Tabla de Laurel  20 x 30 cm para colocar medidor c/u 495 1,19$                                             589,05

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas c/u 495 3,75$                                             1.856,25

Grapa EMT 1/2" c/u 1.485 0,17$                                             252,45

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. c/u 495 9,28$                                             4.593,60

Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra c/u 495 10,03$                                          4.964,85

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos m 990 1,70$                                             1.683,00

SUBTOTAL A5 79.833,60

TOTAL MATERIALES ( A) 221.799,47

B1

Excavacion para poste o anclas en terreno normal c/u 159 23,00$                                          3.657,00

Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, Con Grua c/u 112 45,84$                                          5.134,08

Izado de postes H.A. DE 9 a 12 M( autosoportante), Con Grua c/u 14 64,04$                                          896,56

c/u 8 4,53$                                             36,24

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 9 A 12 M c/u 126 41,06$                                          5.173,56

Carga, Transporte y descarga de postes  metalicos , fibra de vidrio c/u 8 32,97$                                          263,76

Montaje de ancla para tensor c/u 25 11,34$                                          283,50

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 2 19,76$                                          39,52

Instalacion de tensores OFS, farol simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) c/u 25 19,99$                                          499,75

Instalación de Estructura monofasica centrada pasante o tangente ( 1CP) c/u 48 16,73$                                          803,04

Instalación de Estructura monofásica centrada retención o terminal (1CR) c/u 30 22,60$                                          678,00

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente ( 3VP) c/u 8 38,42$                                          307,36

Instalación de Estructura 1 vía vertical pasante o tangente ( 1EP) c/u 48 13,02$                                          624,96

Instalación de Estructura 1 vía vertical retención o terminal (1ER) c/u 30 15,88$                                          476,40

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores (1PP3) c/u 94 24,59$                                          2.311,46

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores ( 1PR3) c/u 67 30,94$                                          2.072,98

c/u 6 36,11$                                          216,66

Instalación de Puente preensamblado c/u 21 11,09$                                          232,89

Instalación de Puente primario Monofásico c/u 15 8,75$                                             131,25

Retiro de cañas c/u 134 1,92$                                             257,28

SUBTOTAL B1 24.096,25

MEDIA Y BAJA  TENSION

Instalación de Estructura una vía Preensamblado doble retención o doble terminal con tres conductores 
(1PD3)

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  10 a 12 M, a mano 

POSTES Y ACCESORIOS

TRANSFORMADORES

ALUMBRADO PUBLICO

ACOMETIDA Y MEDIDORES

Caja antihurto con vincha para base socket, soporte para breaker 2 Polos servicio trifilar y bornera de
cobre para puesta a tierra

MANO DE OBRA

Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador 

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y 
derivado

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta 
camada

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 
240/120V, autocontrolada



 

 
 
 
Conclusión: 
 
Por lo antes expuesto, se determina que el presupuesto referencial del proceso para la 
Construcción del Proyecto Integral de Extensión de Redes, Acometidas, Medidores 
y Alumbrado Público en la Cooperativa Las Palmas- Bellavista Sector Sergio Toral 
2 es de USD 282.510,32 (doscientos ochenta y dos mil quinientos diez 32/100), valor que 
no incluye el IVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jorge Pérez 
Especialista de Proyectos 

Área Requirente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Rafael Enderica 

Líder de Ingeniería y Construcciones 
GYE 

 

Ing. Gino Cárdenas 
Director de Distribución GYE 

Fecha: abril 2023 

 
 

B2

Tendido , regulado y amarre de conductor   # 2 AWG. km 1,860 418,32$                                       778,08

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 1/0 AWG. km 1,860 456,87$                                       849,78

Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE  km 3,640 420,69$                                       1.531,31

Desmontaje de conductores de los moradores km 3,640 110,00$                                       400,40

SUBTOTAL B2 3.559,57
B3

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( Hasta  25 KVA) c/u 6 71,70$                                          430,20

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) c/u 12 124,28$                                       1.491,36

Conexión de transformador a la red de media tension c/u 18 9,32$                                             167,76

SUBTOTAL B3 2.089,32
B4

Reubicación de luminaria (incl. Materiales de conexión) c/u 1 57,61$                                          57,61

Instalación de Luminaria vapor de sodio 150w 240V c/u 133 23,35$                                          3.105,55

SUBTOTAL B4 3.163,16
B5

Retiro de acometida clandestina c/u 495 4,37$                                             2.163,15

Instalacion sistema de medicion ( Caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) c/u 495 19,80$                                          9.801,00

Ingreso de información sistema comercial (SAP) c/u 495 0,68$                                             336,60

Ingreso de información al GIS c/u 495 1,31$                                             648,45

Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona urbana- marginal) c/u 248 36,40$                                          9.027,20

Instalacion puesta a tierra sistema de medicion c/u 495 11,77$                                          5.826,15

SUBTOTAL B5 27.802,55

TOTAL MANO DE OBRA ( B) 60.710,85

C SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) 282.510,32

D Obra 282.510,32

TRANSFORMADORES

ALUMBRADO PUBLICO

ACOMETIDA Y MEDIDORES

CONDUCTORES
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