
MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PROYECTOS DE  CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

UNIDAD DE NEGOCIO: GUAYAQUIL
 

A1

MEDIA TENSION

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140  (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") 40 c/u $5,21 $208,40 $5,21 $208,40 $5,19 $207,60 $4,55 $182,00

Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 33 c/u $3,03 $99,99 $3,03 $99,99 $3,07 $101,31 $2,93 $96,69

Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 68 c/u $9,41 $639,88 $9,46 $643,28 $9,42 $640,56 $8,99 $611,32

Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 kV 59 c/u $11,93 $703,87 $11,93 $703,87 $12,02 $709,18 $10,52 $620,68

30 c/u $7,90 $237,00 $7,90 $237,00 $8,21 $246,30 $7,83 $234,90

Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación 12 c/u $25,63 $307,56 $25,63 $307,56 $25,23 $302,76 $24,09 $289,08

Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8"),  3155 kgf 420  m $0,90 $378,00 $0,90 $378,00 $0,94 $394,80 $0,89 $373,80

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 50 c/u $6,15 $307,50 $6,15 $307,50 $6,22 $311,00 $5,93 $296,50

Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (2 61/64 x 261/64 x 1/4") 30 c/u $48,50 $1.455,00 $48,50 $1.455,00 $71,16 $2.134,80 $64,97 $1.949,10

Estribo de aleación Cu- Sn, para derivación 3 c/u $8,65 $25,95 $6,63 $19,89 $9,50 $28,50 $9,07 $27,21

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 2 - 336,4 (26/7) Conductor ACSR c/u $13,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al 6 - 3/0 Conductor ACSR 34 c/u $10,90 $370,60 $10,90 $370,60 $11,20 $380,80 $10,69 $363,46

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 3 c/u $12,70 $38,10 $10,26 $30,78 $13,35 $40,05 $12,75 $38,25

Guardacabo de acero galvanizado, para cable de acero 9,51mm (3/8") 33 c/u $0,87 $28,71 $0,87 $28,71 $0,94 $31,02 $0,89 $29,37

Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) 34 c/u $6,72 $228,48 $6,72 $228,48 $6,73 $228,82 $6,43 $218,62

Perno de ojo de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 254 mm (10") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión 18 c/u $5,25 $94,50 $5,25 $94,50 $5,36 $96,48 $5,11 $91,98

Perno espárrago o de rosca corrida de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. X 300 mm (12") de long., con 4 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión 12 c/u $4,16 $49,92 $4,16 $49,92 $4,63 $55,56 $4,42 $53,04

Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long. 45 c/u $4,15 $186,75 $4,31 $193,95 $4,40 $198,00 $4,20 $189,00

Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción c/u $14,45 $0,00 $0,00 $0,00 $14,67 $0,00

Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 51 mm (2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión 30 c/u $1,38 $41,40 $1,38 $41,40 $1,44 $43,20 $1,38 $41,40

Perno punta de poste de acero galvanizado (tacho), 70 mm (2 3/4") de ancho x 450 mm (18") de long. 14 c/u $14,32 $200,48 $14,32 $200,48 $15,86 $222,04 $15,14 $211,96

Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 150 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión 18 c/u $4,15 $74,70 $4,15 $74,70 $4,40 $79,20 $4,20 $75,60

Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L" de 38x38x6x1800mm 30 c/u $14,70 $441,00 $14,70 $441,00 $15,31 $459,30 $14,62 $438,60

Pie de amigo de acero, perfil "L" de 38x38x6x700mm 0 c/u $5,86 $0,00 $0,00 $5,94 $0,00 $5,67 $0,00

Poste Circular de Plástico reforzado con fibra de vidrio de 12mts x 500 kg.. Menor al 10% de Flexión Gris Texturizado 0 c/u $584,43 $0,00 $0,00 $0,00 $592,22 $0,00

Poste de hormigón Autosoportante  10x2000kg 2 c/u $642,50 $1.285,00 $642,50 $1.285,00 $776,86 $1.553,72 $741,55 $1.483,10

Poste de hormigon Autosoportante de 12x2000 kg 11 c/u $772,00 $8.492,00 $772,00 $8.492,00 $899,38 $9.893,18 $858,50 $9.443,50

Poste de hormigón tubular  10x400kg. 56 c/u $143,73 $8.048,88 $143,73 $8.048,88 $187,08 $10.476,48 $178,57 $9.999,92

Poste de hormigon tubular de 12x500 kg. 32 c/u $206,46 $6.606,72 $206,46 $6.606,72 $263,88 $8.444,16 $240,93 $7.709,76

Poste Metálico de 10mts (4mx3"+6mx4") célula 40 5 c/u $892,50 $4.462,50 $438,72 $2.193,60 $892,50 $4.462,50 $892,50 $4.462,50

Poste metálico de 11mts (4mx6"+4mx4"+3mx3") célula 40 c/u $874,83 $0,00 $0,00 $0,00 $874,83 $0,00

Poste Metálico de 12mts (2mx3"+4mx4"+6mx6") célula 40 0 c/u $1.039,50 $0,00 $880,36 $0,00 $1.039,50 $0,00 $1.039,50 $0,00

Poste metálico de 14mts (4mx8"+4mx6"+4mx4"+2mx3") célula 40 c/u $1.170,30 $0,00 $0,00 $0,00 $1.170,30 $0,00

Poste metálico de 16mts (6mx8"+6mx6"+4mx4") célula 40 0 c/u $1.949,88 $0,00 $0,00 $0,00 $1.949,88 $0,00

Relleno de Hormigón simple f=210Kg/cm(1,50X0,70 X 0,70) ( para poste soportante) 18 c/u $113,27 $2.038,93 $127,95 $2.303,10 $113,27 $2.038,86 $99,11 $1.783,98

Seccionador de Cuchilla, tipo abierto, clase 15 kV, 100 A 3 c/u $92,91 $278,73 $92,91 $278,73 $94,73 $284,19 $94,73 $284,19

Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. 19 c/u $1,42 $26,98 $1,42 $26,98 $1,56 $29,64 $1,49 $28,31

VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 2 AWG (DG-4542) 109 c/u $1,73 $188,57 $2,39 $260,51 $1,80 $196,20 $1,80 $196,20

Retensión preformada para cable de acero galvanizado de 9,35mm (3/8") 99 c/u $4,71 $466,29 $4,71 $466,29 $5,09 $503,91 $4,86 $481,14

VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL PARA COND ACSR # 1/0 AWG (DG-4544) c/u $2,85 $0,00 $2,85 $0,00 $0,00 $2,84 $0,00

Varilla de ancla de acero galvanizada, tuerca y arandela 16x1800 mm (5/8"x71") 33 c/u $8,25 $272,25 $8,25 $272,25 $10,44 $344,52 $10,44 $344,52

BAJA TENSION

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2") 209 c/u $5,49 $1.147,41 $5,49 $1.147,41 $6,73 $1.406,57 $5,89 $1.231,01

Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV 90 c/u $0,80 $72,00 $0,80 $72,00 $0,85 $76,50 $0,85 $76,50

Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base 90 c/u $2,78 $250,20 $2,78 $250,20 $2,49 $224,10 $2,49 $224,10

Brazo volado de hierro galvanizado de 0,50 x 0,72 metros tipo rectangular 0 c/u $88,83 $0,00 $0,00 $0,00 $84,79 $0,00

Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 72 c/u $3,46 $249,12 $3,46 $249,12 $3,52 $253,44 $3,36 $241,92

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 0 c/u $6,15 $0,00 $0,00 $6,22 $0,00 $5,93 $0,00

Kit para retencion  (Incluye pinza de retencion y tuerca de ojo) 71 c/u $17,50 $1.242,50 $14,31 $1.016,01 $17,98 $1.276,58 $15,73 $1.116,83

Kit para suspension (Incluye pinza de suspension y mensula de suspension) 59 c/u $8,13 $479,67 $6,29 $371,11 $8,15 $480,85 $7,78 $459,02

Precinto plastico anti U de amarre  8X280MM 850 c/u $0,18 $153,00 $0,15 $127,50 $0,20 $170,00 $0,19 $161,50

Protector de punta de cable, para red Preensamblada, forma cilindrica  252 c/u $0,69 $173,88 $0,61 $153,72 $0,73 $183,96 $0,69 $173,88

Tensor mecanico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad 71 c/u $4,89 $347,19 $4,89 $347,19 $5,19 $368,49 $4,96 $352,16

Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG 40 c/u $2,39 $95,60 $2,39 $95,60 $2,49 $99,60 $2,37 $94,80

$42.495,21 $40.178,93 $49.678,73 $46.781,40

 U

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PROYECTO EL CORDON

DESCRIPCION

POSTES Y ACCESORIOS

BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de 
la base superior 150mm
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A2

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR 3.102  m $0,59 $1.830,18 $0,59 $1.830,18 $0,71 $2.202,42 $0,68 $2.109,36

Cable aluminio desnudo  N   1/0  ACSR 0  m $1,00 $0,00 $1,00 $0,00 $0,75 $0,00 $0,75 $0,00

Cable aluminio desnudo  N   3/0  ACSR 0  m $1,49 $0,00 $0,00 $0,00 $1,43 $0,00

Cable aluminio desnudo  N   336.4 MCM  ACSR 0  m $2,90 $0,00 $0,00 $0,00 $2,90 $0,00

Cable aluminio desnudo  N   2  ASC 1.550  m $0,50 $775,00 $0,50 $775,00 $0,51 $790,50 $0,48 $744,00

Cable aluminio desnudo  N   1/0 ASC 0  m $0,71 $0,00 $0,00 $0,00 $0,69 $0,00

Cable aluminio desnudo  N   3/0  ASC 0  m $1,26 $0,00 $0,00 $0,00 $1,22 $0,00

Conductor Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE 2.200  m $3,47 $7.634,00 $3,47 $7.634,00 $4,16 $9.152,00 $4,16 $9.152,00

Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) 0  m $3,18 $0,00 $0,00 $0,00 $3,33 $0,00

Conductor preensamblado de Al 2 x 35 + 1 x 50 mm2 (Similar a: 2 x 2 + 1 x 1/0 AWG) 0  m $2,38 $0,00 $0,00 $0,00 $2,72 $0,00

$10.239,18 $10.239,18 $12.144,92 $12.005,36

A3

Abrazadera de acero galvanizado, pletina (3 pernos, 38 x 6 x 160 reforzada para montaje de transformador 15 c/u $6,52 $97,80 $6,52 $97,80 $7,81 $117,15 $6,84 $102,60

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos 51 m $5,96 $303,96 $5,96 $303,96 $7,50 $382,50 $7,50 $382,50

Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos 84 m $11,73 $985,32 $11,73 $985,32 $14,63 $1.228,92 $13,97 $1.173,48

Cable aluminio desnudo  N   2  ACSR 30  m $0,59 $17,70 $0,59 $17,70 $0,71 $21,30 $0,71 $21,30

Conductor Cu. #350 MCM AWG. TTU 0 m $35,16 $0,00 $0,00 $0,00 $35,16 $0,00

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos 225 m $1,44 $324,00 $1,44 $324,00 $1,40 $315,00 $1,40 $315,00

Conector de ranuras paralelas, aleación de Cu, 3-2/0 : 6-2/0 AWG 30 c/u $6,15 $184,50 $6,15 $184,50 $6,22 $186,60 $6,22 $186,60

Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado 45 c/u $7,72 $347,40 $7,72 $347,40 $8,07 $363,15 $8,07 $363,15

Estribo de aleación de Cu-Sn, para derivación #2-4/0 15 c/u $8,65 $129,75 $6,63 $99,45 $9,50 $142,50 $9,50 $142,50

Grapa de derivación para línea en caliente de aleación de Al, DE 2 A 2/0 15 c/u $12,70 $190,50 $10,26 $153,90 $13,35 $200,25 $13,35 $200,25

Suelta exotermica 15 c/u $12,90 $193,50 $12,90 $193,50 $13,62 $204,30 $13,62 $204,30

Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 0 c/u $1.321,27 $0,00 $0,00 $0,00 $1.451,40 $0,00

Transformador  25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 1 c/u $1.608,46 $1.608,46 $1.717,85 $1.717,85 $1.928,69 $1.928,69 $1.910,50 $1.910,50

Transformador  37,5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 8 c/u $2.166,33 $17.330,64 $2.137,81 $17.102,48 $2.294,95 $18.359,60 $2.273,30 $18.186,40

Transformador  50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V 6 c/u $2.353,34 $14.120,04 $2.302,09 $13.812,54 $2.646,76 $15.880,56 $2.621,79 $15.730,74

Transformador 75 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V 0 c/u $3.608,61 $0,00 $0,00 $0,00 $3.603,19 $0,00

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas 15 c/u $3,18 $47,70 $3,18 $47,70 $3,24 $48,60 $3,10 $46,50

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta camada 15 c/u $10,56 $158,40 $10,56 $158,40 $10,85 $162,75 $10,35 $155,25

$36.039,67 $35.546,50 $39.541,87 $39.121,07

A4

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada 104 c/u $147,68 $15.358,72 $147,68 $15.358,72 $148,43 $15.436,72 $141,69 $14.735,76

Luminaria con lámpara de alta presión Na de 250W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V 0 c/u $187,87 $0,00 $0,00 $0,00 $186,63 $0,00

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 208 c/u $2,37 $492,96 $2,37 $492,96 $2,44 $507,52 $2,33 $484,64

Cable de cobre aislado 3x14 AWG, 600V 312 m $1,91 $595,92 $1,91 $595,92 $1,55 $483,60 $1,48 $461,76

Precinto plástico de 7x1,8x350 mm 312 c/u $0,18 $56,16 $0,18 $56,16 $0,20 $62,40 $0,16 $49,92

$16.503,76 $16.503,76 $16.490,24 $15.732,08

A5

Cable concéntrico Aislado XLPE 600V  2x16mm2 AI +Nx16mm2 AI 7.000 m $2,53 $17.710,00 $1,81 $12.670,00 $2,53 $17.710,00 $2,31 $16.170,00

Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas 560 c/u $1,33 $744,80 $1,33 $744,80 $1,43 $800,80 $1,37 $767,20

Conector dentado simple, principal 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG), deribado a 1,5 - 10 mm2 (16-6AWG) 840 c/u $2,37 $1.990,80 $2,37 $1.990,80 $2,44 $2.049,60 $2,33 $1.957,20

Portafusible áereo encapsulado, fusible neozed 560 c/u $2,30 $1.288,00 $2,30 $1.288,00 $2,72 $1.523,20 $2,59 $1.450,40

Cartucho fusible neozed 560 c/u $0,53 $296,80 $0,65 $364,00 $0,72 $403,20 $0,68 $380,80

Derivador termoplástico de cable concéntrico 280 c/u $0,71 $198,80 $0,71 $198,80 $1,11 $310,80 $1,11 $310,80

Ménsula termoplástica de retención para cable 280 c/u $0,40 $112,00 $0,40 $112,00 $0,62 $173,60 $0,62 $173,60

Ménsula termoplástica de retención para fachada 280 c/u $0,50 $140,00 $0,50 $140,00 $0,99 $277,20 $0,95 $266,00

Precinto plástico de 7X1,8X350 mm 3.360 c/u $0,18 $604,80 $0,18 $604,80 $0,20 $672,00 $0,16 $537,60

CENTRO DE CARGA E INTERCONEXION A MEDIDORES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Tornillo tripa de pato de 2"x 14 y taco F10 1.120 c/u $0,06 $68,08 $0,16 $179,20 $0,16 $179,20 $0,16 $179,20

Centro de carga 2P- 8 espacios 280 c/u $31,59 $8.845,20 $29,49 $8.257,20 $31,59 $8.845,20 $30,16 $8.444,80

Disyuntor/Breaker 2x 40amp Caja FGE c/u $10,92 $0,00 $0,00 $0,00 $6,02 $0,00 $0,00

Disyuntor/Breaker 1x 20amp Caja FGE 560 c/u $6,02 $3.371,20 $5,54 $3.102,40 $5,54 $3.102,40 $5,49 $3.074,40

SOPORTE DE ACOMETIDA $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" de diametro( incluye  plinto de hormigon ) 105 c/u $72,94 $7.658,33 $109,38 $11.484,90 $85,00 $8.925,00 $72,74 $7.637,70

Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 2 pernos, extensión simple 50x6x70 mm  (2x1/4x2 1/2") 105 c/u $5,57 $584,60 $7,52 $789,60 $5,57 $584,85 $5,31 $557,55

Instalacion de pletinas para sujeccion de medidores( incluye kit y abrazaderas) 105 c/u $17,13 $1.798,65 $19,16 $2.011,80 $17,13 $1.798,65 $16,35 $1.716,75

MEDIDORES $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Medidor Electrónico 240 V. 280 c/u $29,39 $8.229,20 $29,39 $8.229,20 $34,94 $9.783,20 $31,90 $8.932,00

280 c/u $27,98 $7.834,40 $27,98 $7.834,40 $32,74 $9.167,20 $29,89 $8.369,20

Interruptor Termomagnético 60A 2P Sobrepuesto 280 c/u $8,08 $2.262,40 $15,28 $4.277,56 $15,16 $4.244,80 $14,47 $4.051,60

Tabla de Laurel  20 x 30 cm para colocar medidor 280 c/u $1,14 $319,20 $1,14 $319,20 $1,11 $310,80 $1,08 $302,40

Tubo 1/2" conduit  EMT para instalaciones electricas 280 c/u $3,18 $890,40 $3,18 $890,40 $3,24 $907,20 $3,10 $868,00

Grapa EMT 1/2" 840 c/u $0,17 $142,80 $0,17 $142,80 $0,07 $58,80 $0,06 $50,40

Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. 280 c/u $10,52 $2.945,60 $7,77 $2.175,60 $10,95 $3.066,00 $10,45 $2.926,00

Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra 280 c/u $10,38 $2.906,40 $8,21 $2.298,80 $11,23 $3.144,40 $10,72 $3.001,60

Conductor de Cu,desnudo, No. 6 AWG, 7 hilos 560 m $1,44 $806,40 $1,44 $806,40 $1,40 $784,00 $1,40 $784,00

$71.748,86 $70.912,66 $78.822,10 $72.909,20

$177.026,68 $173.381,03 $196.677,86 $186.549,11

B1

Excavacion para poste o anclas en terreno normal 136 c/u $20,35 $2.767,60 $20,35 $2.767,60 $13,00 $1.768,00 $15,02 $2.042,72

Excavacion para postes o anclas en terreno duro c/u $33,11 $0,00 $0,00 $0,00 $32,14 $0,00

Excavacion para postes o anclas terreno rocoso c/u $59,67 $0,00 $0,00 $0,00 $58,02 $0,00

TRANSFORMADORES

CONDUCTORES

SUBTOTAL A2

SUBTOTAL A5

TOTAL MATERIALES ( A)

SUBTOTAL A3

ALUMBRADO PUBLICO

SUBTOTAL A4

ACOMETIDA Y MEDIDORES

Caja antihurto con vincha para base socket, soporte para breaker 2 Polos servicio trifilar y bornera de cobre para puesta a tierra

MANO DE OBRA
POSTES Y ACCESORIOS

MEDIA Y BAJA  TENSION



Excavacion para postes o anclas terreno especial ( Dinamita ) c/u $64,32 $0,00 $0,00 $0,00 $85,97 $0,00

Izado de postes  H.A. DE 9 a 12 M, Con Grua 88 c/u $34,74 $3.057,12 $38,33 $3.373,04 $24,00 $2.112,00 $28,22 $2.483,36

Izado de postes  H.A. DE 14 a 16 M, Con Grua c/u $51,00 $0,00 $0,00 $0,00 $50,73 $0,00

Izado de postes H.A. DE 9 a 12 M( autosoportante), Con Grua 13 c/u $34,74 $451,62 $38,33 $498,29 $33,89 $440,57 $28,22 $366,86

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  10 a 12 M, a mano 5 c/u $1,30 $6,50 $1,30 $6,50 $0,29 $1,45 $16,53 $82,65

Movilizacion a sitio - Izado de postes metalico o plastico reforzado con fibra de vidrio de  16 a 24 M, a mano 0 c/u $1,43 $0,00 $0,00 $0,00 $16,53 $0,00

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 9 A 12 M 101 c/u $36,59 $3.695,59 $36,59 $3.695,59 $20,00 $2.020,00 $24,34 $2.458,34

Carga, Transporte y descarga de postes  H.A. 14 a 16 M 0 c/u $47,59 $0,00 $0,00 $0,00 $36,88 $0,00

Carga, Transporte y descarga de postes  metalicos , fibra de vidrio 5 c/u $30,49 $152,45 $30,49 $152,45 $22,61 $113,05 $22,14 $110,70

Montaje de ancla para tensor 30 c/u $7,80 $234,00 $7,80 $234,00 $8,00 $240,00 $8,80 $264,00

Instalacion de tensores  OTS , a tierra simple   M.T. (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 0 c/u $15,52 $0,00 $0,00 $0,00 $16,71 $0,00

Instalacion de tensores OFS, farol simple   M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 0 c/u $17,32 $0,00 $0,00 $14,00 $0,00 $17,76 $0,00

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple M.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 0 c/u $16,97 $0,00 $14,97 $0,00 $0,00 $16,29 $0,00

Instalacion de tensores  OTS , a tierra simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 18 c/u $16,15 $290,70 $16,15 $290,70 $16,15 $290,70 $16,71 $300,78

Instalacion de tensores OFS, farol simple  B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 12 c/u $17,43 $209,16 $17,43 $209,16 $13,00 $156,00 $17,76 $213,12

Instalacion de tensores OPS, poste a poste simple B.T.  (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) 3 c/u $14,97 $44,91 $14,97 $44,91 $14,97 $44,91 $16,50 $49,50

Instalación de Seccionamiento y Protección para una fase con seccionador fusible unipolar tipo abierto. 3 c/u $21,38 $64,14 $21,38 $64,14 $21,88 $65,64 $21,53 $64,59

Instalación de Seccionamiento y Protección para dos fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto. 0 c/u $27,64 $0,00 $0,00 $27,64 $0,00 $27,40 $0,00

Instalación de Seccionamiento y Protección para tres fases con seccionador fusible unipolar tipo abierto. 0 c/u $38,29 $0,00 $0,00 $36,36 $0,00 $35,78 $0,00

Instalación de Estructura monofasica centrada pasante o tangente ( 1CP) 14 c/u $14,54 $203,56 $14,54 $203,56 $10,00 $140,00 $14,42 $201,88

Instalación de Estructura monofásica en volada pasante o tangente (1VP) 0 c/u $31,38 $0,00 $0,00 $0,00 $30,54 $0,00

Instalación de Estructura monofásica centrada retención o terminal (1CR) 16 c/u $20,17 $322,72 $20,17 $322,72 $15,00 $240,00 $19,42 $310,72

Instalación de Estructura monofásica en volada retención o terminal (1VR) 0 c/u $31,75 $0,00 $0,00 $0,00 $30,54 $0,00

Instalación de Estructura monofásica centrada doble retención o doble terminal (1CD) 0 c/u $18,42 $0,00 $0,00 $0,00 $18,60 $0,00

Instalación de Estructura monofasica bandera doble retención o doble terminal (1BD) 0 c/u $22,69 $0,00 $0,00 $0,00 $22,58 $0,00

Instalación de Estructura bifasica centrada retención o terminal (2CR) 0 c/u $22,94 $0,00 $0,00 $23,16 $0,00 $22,16 $0,00

Instalación de Estructura bifásica centrada pasante o tangente (2CP) 0 c/u $20,17 $0,00 $0,00 $20,92 $0,00 $20,90 $0,00

Instalación de Estructura bifásica en volado pasante o tangente (2VP) 0 c/u $29,67 $0,00 $0,00 $0,00 $29,69 $0,00

Instalación de Estructura bifásica en volada retención o terminal (2VR) 0 c/u $40,98 $0,00 $0,00 $0,00 $37,86 $0,00

Instalación de Estructura bifásica centrada doble retención o doble terminal (2CD) 0 c/u $32,27 $0,00 $0,00 $0,00 $33,46 $0,00

Instalación de Estructura trifásica semicentrada retención o terminal (3SR) 0 c/u $21,80 $0,00 $0,00 $20,92 $0,00 $20,90 $0,00

Instalación de Estructura trifásica semicentrada pasante o tangente (3SP) 0 c/u $22,18 $0,00 $0,00 $20,17 $0,00 $20,06 $0,00

Instalación de Estructura trifásica en volada retención o terminal (3VR) 6 c/u $40,98 $245,88 $40,98 $245,88 $40,98 $245,88 $37,86 $227,16

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente ( 3VP) 15 c/u $29,67 $445,05 $29,67 $445,05 $29,67 $445,05 $29,48 $442,20

Instalación de Estructura trifásica centrada doble retención o doble terminal (3CD) 0 c/u $32,27 $0,00 $0,00 $0,00 $33,46 $0,00

Instalación de Estructura Trifasica semicentrada doble retención o doble terminal (3SD) c/u $23,42 $0,00 $0,00 $0,00 $22,16 $0,00

Instalación de Estructura Trifásica semicentrada pasante o tangente para conductor # 336,4 MCM (3SP) 0 c/u $22,18 $0,00 $0,00 $0,00 $20,06 $0,00

Instalación de Estructura Trifásica en volada pasante o tangente para conductor # 336,4 MCM (3VP) 0 c/u $29,67 $0,00 $0,00 $0,00 $29,48 $0,00

Instalación de Estructura 1 vía vertical pasante o tangente ( 1EP) 50 c/u $9,85 $492,50 $9,85 $492,50 $8,00 $400,00 $9,60 $480,00

Instalación de Estructura 1 vía vertical retención o terminal (1ER) 40 c/u $12,80 $512,00 $12,80 $512,00 $12,00 $480,00 $12,73 $509,20

Instalación de Estructura 1 vía vertical doble retención o doble terminal (1ED) 0 c/u $19,64 $0,00 $0,00 $19,44 $0,00 $19,00 $0,00

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores (1PP3) 59 c/u $23,88 $1.408,92 $23,88 $1.408,92 $15,00 $885,00 $26,35 $1.554,65

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores ( 1PR3) 49 c/u $29,75 $1.457,75 $29,75 $1.457,75 $25,00 $1.225,00 $33,67 $1.649,83

Instalación de Estructura una vía Preensamblado doble retención o doble terminal con tres conductores (1PD3) 11 c/u $35,01 $385,11 $35,01 $385,11 $36,22 $398,42 $32,62 $358,82

Instalación de Estructura una vía Preensamblado pasante o tangente con tres conductores en volado (1PV3) 0 c/u $35,96 $0,00 $0,00 $0,00 $35,78 $0,00

Instalación de Estructura una vía Preensamblado retención o terminal con tres conductores en volado ( 1RV3) 0 c/u $43,52 $0,00 $0,00 $0,00 $43,10 $0,00

Instalación de Puente preensamblado 18 c/u $8,62 $155,16 $10,69 $192,42 $10,13 $182,34 $10,08 $181,44

Instalación de Puente primario Monofásico 7 c/u $1,83 $12,80 $9,48 $66,36 $1,83 $12,81 $1,77 $12,39

Instalación de Puente primario bifásico 0 c/u $2,84 $0,00 $0,00 $0,00 $2,82 $0,00

Instalación de Puente primario Trifasico 4 c/u $3,95 $15,79 $24,91 $99,64 $24,91 $99,64 $3,88 $15,52

Instalación de Puente Neutro de Media Tensión 3 c/u $1,84 $5,52 $7,12 $21,36 $1,84 $5,52 $1,77 $5,31

Desbroce de arboles 0 km $258,40 $0,00 $0,00 $308,06 $0,00 $306,38 $0,00

Aplomar postes 0 c/u $22,97 $0,00 $0,00 $0,00 $22,04 $0,00

Identificación de postes 106 c/u $2,38 $252,78 $1,49 $157,94 $2,00 $212,00 $2,24 $237,44

Retiro y Transportación  de poste de hormigón y metálicos 0 c/u $20,84 $0,00 $0,00 $0,00 $20,20 $0,00

Retiro y Transportación  de poste de hormigón y metálicos de los moradores 8 c/u $18,29 $146,32 $19,11 $152,88 $18,29 $146,32 $18,05 $144,40

Retiro de postes de madera 0 c/u $17,46 $0,00 $0,00 $0,00 $16,97 $0,00

Retiro de postes de madera de los moradores 1 c/u $18,29 $18,29 $8,50 $8,50 $6,00 $6,00 $15,37 $15,37

Retiro de cañas 1 c/u $1,39 $1,39 $1,86 $1,86 $0,80 $0,80 $1,00 $1,00

Retiro de caja de distribución 0 c/u $13,98 $0,00 $0,00 $0,00 $13,51 $0,00

Retiro de caja fusibles 0 c/u $21,68 $0,00 $0,00 $0,00 $21,55 $0,00

Retiro de caja porta fusibles de moradores 1 c/u $21,68 $21,68 $15,46 $15,46 $21,68 $21,68 $21,55 $21,55

Retiro de tensor aéreo poste a poste de Bajo y Medio Voltaje 0 c/u $8,44 $0,00 $0,00 $0,00 $8,16 $0,00

Retiro de Tensor Farol de Bajo y Medio Voltaje 0 c/u $9,28 $0,00 $0,00 $0,00 $9,23 $0,00

Retiro de tensor a tierra en Bajo y Medio Voltaje 0 c/u $8,67 $0,00 $0,00 $0,00 $8,16 $0,00

Retiro de Tensor de empuje metálico o madera de Bajo y Medio Voltaje 0 c/u $11,40 $0,00 $0,00 $0,00 $11,38 $0,00

Retiro de Estructura Monofásica Centrada Pasante o Tangente, retención o terminal 0 c/u $8,93 $0,00 $0,00 $8,93 $0,00 $8,71 $0,00

Retiro Estructura Bifasico-Centrada- pasante o tangente, retención o terminal 0 c/u $10,65 $0,00 $0,00 $0,00 $10,57 $0,00

Retiro de Estructura Trifasica centrada pasante o tangente, retención o terminal 0 c/u $24,44 $0,00 $0,00 $0,00 $23,44 $0,00

Retiro de brazo volado metálico 0 c/u $8,83 $0,00 $0,00 $0,00 $8,71 $0,00

Retiro de estructura 1 via vertical Pasante 0 c/u $8,07 $0,00 $0,00 $0,00 $7,35 $0,00

Retiro de estructura 1 via vertical Retención 0 c/u $11,33 $0,00 $0,00 $0,00 $10,83 $0,00

Retiro de estructura 1 via vertical doble Retención 0 c/u $14,08 $0,00 $0,00 $0,00 $14,06 $0,00

Retiro  Estructura 3 vías Vertical retención o terminal 0 c/u $22,71 $0,00 $0,00 $18,00 $0,00 $22,08 $0,00

Retiro  Estructura 3 vías Vertical pasante o tangente 0 c/u $21,02 $0,00 $0,00 $15,00 $0,00 $20,74 $0,00

Retiro Estructura 3 vías-vertical-Doble retención o Doble Terminal 0 c/u $26,31 $0,00 $0,00 $0,00 $26,11 $0,00

$17.077,02 $17.526,29 $12.398,78 $14.805,50SUBTOTAL B1



B2 0,001
Tendido , regulado y amarre de conductor   # 2 AWG. 2,900 km $389,05 $1.128,25 $389,10 $1.128,39 $350,00 $1.015,00 $374,88 $1.087,15

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 1/0 AWG. 0,000 km $401,76 $0,00 $401,76 $0,00 $360,00 $0,00 $396,29 $0,00

Tendido , regulado y amarre de conductorR  # 3/0 AWG. 0,000 km $435,67 $0,00 $0,00 $0,00 $430,57 $0,00

Tendido , regulado y amarre de conductor  # 336.4MCM AWG. 0,000 km $532,30 $0,00 $0,00 $0,00 $520,55 $0,00

Tendido , regulado y amarre de conductoro #   2  ASC 1,500 km $373,49 $560,24 $373,55 $560,33 $300,00 $450,00 $370,60 $555,90

Tendido , regulado y amarre de conductor #   1/0  ASC 0,000 km $403,09 $0,00 $0,00 $0,00 $396,29 $0,00

Tendido , regulado y amarre de conductor #  3/0   ASC 0,000 km $416,53 $0,00 $0,00 $0,00 $409,16 $0,00

Corrida de Cable Preensamblado 2 x70+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE  2,200 km $379,20 $834,24 $377,70 $830,94 $370,00 $814,00 $349,17 $768,17

Corrida de Cable Preensamblado 2 x50+Nx50mm2 AI- 600 V XLPE 0,000 km $418,16 $0,00 $0,00 $0,00 $396,29 $0,00

Corrida de Cable Preensamblado 2 x35+Nx35mm2 AI- 600 V XLPE 0,000 km $418,16 $0,00 $0,00 $0,00 $396,29 $0,00

Retiro de conductor antihurto SEU 2x2 Al. + Nx4 Al. (serie 8000) XLPE 90º C 0 km $209,08 $0,00 $0,00 $0,00 $197,08 $0,00

Retiro de conductor antihurto SEU 2x1/0 Al. + Nx2 Al. (serie 8000) XLPE 90º C 0 km $194,48 $0,00 $0,00 $0,00 $201,35 $0,00

Retiro de cable tensor porta acometida acero galvanizado 1/4" 0,195 Kg/m 0 km $192,01 $0,00 $0,00 $0,00 $184,21 $0,00

Retiro de Conductor Cu. 2#250MCM AWG. TTU + N#4/0 AWG. TTU 0 km $194,05 $0,00 $0,00 $0,00 $192,78 $0,00

Retiro de conductor aéreo #  2 , 1/0  ACSR 0 km $200,88 $0,00 $0,00 $0,00 $197,08 $0,00

Retiro de conductor aéreo #   2, 1/0  ASC 0 km $201,55 $0,00 $0,00 $0,00 $197,08 $0,00

Desmontaje de conductores de los moradores 2,882 km $170,00 $489,94 $105,52 $304,12 $170,00 $489,94 $132,81 $382,76

$3.012,66 $2.823,77 $2.768,94 $2.793,98

B3

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( Hasta  25 KVA) 1 c/u $63,55 $63,55 $63,63 $63,63 $70,00 $70,00 $74,52 $74,52

Ins. de transformador monofasico,sec. Bajante , y puesta a tierra ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) 14 c/u $127,61 $1.786,54 $127,70 $1.787,80 $100,00 $1.400,00 $116,40 $1.629,60

Conexión de transformador a la red de media tension 15 c/u $10,20 $152,97 $8,61 $129,15 $10,20 $153,00 $10,15 $152,25

Reubicación de Transformador 0 c/u $127,61 $0,00 $0,00 $0,00 $126,88 $0,00

Retiro y Transportación de Transformador de la Empresa ( Hasta 25 KVA) 0 c/u $63,55 $0,00 $0,00 $0,00 $74,52 $0,00

Retiro y Transportación de Transformador de la Empresa ( de 37.5 HASTA 75 KVA) 0 c/u $127,61 $0,00 $0,00 $0,00 $126,88 $0,00

Desconexión y bajada de Transformador de los moradores 5 c/u $127,61 $638,05 $41,34 $206,70 $100,00 $500,00 $116,40 $582,00

$2.641,11 $2.187,28 $2.123,00 $2.438,37

B4

Retiro de luminaria de la empresa, de los moradores 13 c/u $16,64 $216,35 $18,73 $243,49 $14,65 $190,45 $14,34 $186,42

Reubicación de luminaria (incl. Materiales de conexión) 0 c/u $38,83 $0,00 $35,69 $0,00 $0,00 $32,62 $0,00

Conexión de Luminaria a secundario nuevo 104 c/u $13,42 $1.395,35 $14,76 $1.535,04 $14,76 $1.535,04 $13,28 $1.381,12

Instalación de Luminaria vapor de sodio 150w 240V 104 c/u $22,19 $2.307,76 $22,19 $2.307,76 $22,19 $2.307,76 $17,97 $1.868,88

Instalación de Luminaria vapor de sodio 250w 240V 0 c/u $23,02 $0,00 $0,00 $0,00 $20,06 $0,00

$3.919,47 $4.086,29 $4.033,25 $3.436,42

B5

Instalación de Acometida a 240V (Al) 0 c/u $10,14 $0,00 $0,00 $0,00 $20,63 $0,00

Instalacion de centro de carga e interconexion a medidores 280 c/u $20,49 $5.737,20 $22,83 $6.392,40 $22,83 $6.392,40 $17,47 $4.891,60

Retiro de acometida de la Empresa 0 c/u $9,74 $0,00 $0,00 $2,00 $0,00 $11,20 $0,00

Retiro de acometida clandestina 1 c/u $2,85 $2,85 $2,67 $2,67 $2,67 $2,67 $2,82 $2,82

Instalacion sistema de medicion ( Caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) 280 c/u $23,55 $6.594,00 $16,54 $4.631,20 $24,00 $6.720,00 $25,87 $7.243,60

Ingreso de información sistema comercial 0 c/u $0,60 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Instalación de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diámetro - (zona urbana- marginal) 0 c/u $32,22 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Instalacion puesta a tierra sistema de medicion 280 c/u $11,07 $3.099,60 $11,07 $3.099,60 $10,00 $2.800,00 $11,20 $3.136,00

Retiro de medidor 0 c/u $7,60 $0,00 $0,00 $0,00 $7,85 $0,00

Relocalización de Medidor de control 0 c/u $23,53 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Cambio de medidor de 240 V. existente en caja antihurto 0 c/u $10,26 $0,00 $0,00 $0,00 $22,71 $0,00

$15.433,65 $14.125,87 $15.915,07 $15.274,02

$42.083,91 $40.749,50 $37.239,04 $38.748,29

D SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. ( A+B )

F SUBTOTAL PROYECTO ( D )

G Fiscalización 5%

G Administracion 0%

H IVA ( 12% de Subtotal D+G )

I USD $219.110,59 $214.130,53 $233.916,90 $225.297,40

Ing. Jorge Pérez Ing. Rafael Enderica
Especialista de Proyectos Líder de Ingeniería y Construcciones

SUBTOTAL B5

TOTAL MANO DE OBRA ( B)

SUBTOTAL B3

SUBTOTAL B4

SUBTOTAL B2

TOTAL PROYECTO ( F+G+H)

ALUMBRADO PUBLICO

ACOMETIDA Y MEDIDORES
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Memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2022-0141-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2022

PARA: Sr. Ing. Rafael Jose Enderica Corsiglia

Líder de Ingeniería y Construcciones - GYE 

ASUNTO: Elaboración y actualización de Análisis de Precios Unitarios para proyectos

del programa FERUM BID V 

 

En atención al memorando Nro. CNEL-GYE-CTR-2022-0237-M del 21 de febrero de

2022, mediante el cual se solicitó la actualización de 6 presupuestos referenciales

relacionados a proyectos pertenecientes al programa BID V; adjunto sírvase encontrar el

informe Nro. EEC-01-0006-2022 del 28 de marzo del presente año, suscrito por el Ing.

Alex Vallejo Verdesoto, con los 6 presupuestos referenciales actualizados, debidamente

revisados por el delegado del área requirente, en los que constan los materiales y rubros

de mano de obra de cada proyecto. 

 

El listado de los proyectos que forman parte del programa BID V es el siguiente: 

 

1.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometidas y Medidores en la

Coop. Reynaldo Quiñonez  sector Monte Sinaí. 

2.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la

Cooperativa Janeth Toral Lámina 2. 

3.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la

Cooperativa San Alejo. 

4.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, Iluminación, Acometidas y Medidores en la

Cooperativa Nueva Vida II. 

5.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometidas y Medidores en la

Coop. Unión Libre. 

6.- Proyecto Integral de Extensión de Redes, iluminación, Acometidas y Medidores en la

Coop. El Cordón. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rene Aniano Corozo Koroleva

LÍDER DE PLANIFICACIÓN, SUBROGANTE - GYE  

Referencias: 
- CNEL-GYE-CTR-2022-0237-M 

1/2
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorando Nro. CNEL-GYE-PLA-2022-0141-M

Guayaquil, 28 de marzo de 2022

Anexos: 

- 1.-_presupuesto_reynaldo_quiñonez-signed-signed.pdf

- 2.-_presupuesto_janeth_toral_2_-signed-signed.pdf

- 3.-_presupuesto_union_libre-signed-signed.pdf

- 4.-_presupuesto_nueva_vida_ii-signed-signed.pdf

- 5,._presupuesto_san_alejo-signed-signed.pdf

- 6.-_presupuesto_el_cordon_-signed-signed.pdf

- informe_no._eec-01-0006-2022-signed.pdf

- cnel-gye-ctr-2022-0237-m.pdf

Copia: 
Sr. Ing. Gino Enrique Cardenas Pacheco

Director de Distribución, Subrogante - GYE
 

Sr. Ing. Jorge Alberto Perez Reyes
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INFORME No. EEC-01-0006-2022 

Para:   Mgs. Luis Villacrés Landívar - Especialista de Planificación Técnica- Económica. 
De:     Ing. Alex Vallejo Verdesoto - Profesional de Servicios a Clientes Especiales. 
Asunto:   “Actualización de presupuestos del programa BID V” 
Fecha:  Guayaquil, 28 de Marzo de 2022. 
_______________________________________________________________________________ 

I. Antecedente 
 

El presente informe se elabora conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, y en atención al Memorando Nro. CNEL-GYE-CTR-
2022-0237-M, de fecha 21 de febrero de 2022, suscrito por el Ing. Rafael Enderica C. - Líder de Ingeniería 
y Construcciones - GYE, mediante el cual solicitó la actualización de los presupuestos de los 6 proyectos 
pertenecientes al programa BID V con sus respectivos análisis de precios unitarios.  
 
 
II. Alcance  
 
El proceso realizado por el Departamento de Estudios Económicos, en su ámbito de intervención, 
contempla el cálculo y determinación del costo unitario referencial de los componentes equipos y 
herramientas, mano de obra, materiales y transporte, mínimos requeridos, en términos de cantidad y 
especificaciones técnicas para la ejecución de cada actividad, de cada uno de los proyectos. 
 
 
III. Objetivo  
 
Actualizar los precios del listado de materiales y los rubros de mano de obra de los siguientes proyectos:  
 
1.- BID V-003.- PRESUP. NUEVA VIDA II 
2.- BID V-005.- PRESUP. UNION LIBRE 
3.- BID V-006.- PRESUP. REYNALDO QUIÑONES 
4.- BID V-007.- PRESUP. JANETH TORAL L2 
5.- BID V-008.- PRESUP. COOP. SAN ALEJO 
6.- BID V-009.- PRESUP. COOP. EL CORDON 
 
 
IV. Integración del Precio Unitario 
 

Componente Equipos - EQP 
 
Agrupa las herramientas y equipos menores, mínimos necesarios para la ejecución de una actividad, las 
cuales fueron descritas en los formatos de presupuestos entregados por el área requirente. 
 

Componente Mano de Obra - MO 
 
Se realiza la estimación del costo de mano de obra 2022, incluyendo el rendimiento/hora-hombre 
correspondiente a la cuadrilla de trabajo que se requiere para la ejecución de las actividades descritas en 
cada uno de los proyectos solicitados por el área requirente. 



 

 

La valoración de Mano de Obra está determinada en relación a la tabla Salarial Sectorial del Ministerio de 
Trabajo del 2022. 
 

Componente Material – MAT 
 
El Procedimiento PR-TEC-CTR-100, aprobado por el Gerente General - CORP, el 05 de noviembre del 
2021, establece el método de cálculo de los costos de materiales, mano de obra y transporte para la 
construcción de proyectos eléctricos de distribución. 
 
En la sección 5 Políticas de dicho procedimiento, se indica lo siguiente: 
 

“5.4 Los valores calculados para determinar los costos directos deben ser considerados de 
acuerdo a los valores del mercado.  
 
5.5 La actualización de los costos directos debe ser revisada dos veces al año o cuando se 
decreten políticas de tipo económicas o laborales, máximo 30 días posteriores a la emisión del 
decreto o norma legal pertinente”. 
 
 En la sección 6 Desarrollo, numeral 6.2 establece lo siguiente: 

 
“El Comité Técnico de Precios Unitarios elabora la lista de materiales, para ser enviada mediante correo 
electrónico a los Directores de Distribución y Comercial de las UN, quienes a su vez revisan, actualizan y 
remiten por el mismo medio en 15 días plazo, la siguiente información:  
 

 Listado de materiales, mano de obra y tiempos de ejecución de las diferentes 
actividades  

 Cotizaciones de proveedores (mínimo 3)  

 Precios de catálogos electrónicos  

 Contratos suscritos de procesos anteriores efectuados”. 
 
El anexo 2 del mismo procedimiento, en la sección de “Cálculo de los Costos de los Materiales”, se expresa 
lo siguiente:  
 

 “Se consideran que los costos de materiales serán los existentes en los catálogos electrónicos 
emitidos por el SERCOP.  
 
En el caso de no tener valor referencial del catálogo electrónico del SERCOP, se calcula los costos 
de materiales, teniendo en consideración como mínimo tres valores referenciales de contratos 
suscritos por CNEL EP u otras instituciones públicas traídos al valor presente mediante la 
calculadora del SERCOP y se exhortan a que se cuenten con tres cotizaciones. 
 
Nota: Las cotizaciones no deben superar el 10% del precio referencial homologado por el Comité 
previo. Cuando no se tengan contratos suscritos por CNEL EP u otras instituciones públicas, se 
determina el costo de materiales con los valores de las cotizaciones, considerando la que tenga el 
valor más bajo”. 

 



 

 

Mediante memorando No. CNEL-CNEL-2022-0178-M, de fecha 01 de febrero del 2022, el Gerente General 
- CORP, remite a todas las Unidades de Negocio y Oficina Central, los precios unitarios referenciales de 
materiales y los análisis de precios unitarios de actividades relacionadas a las áreas de Distribución y 
Comercial, con el propósito de que dispongan de manera unificada dicha información para la elaboración 
de presupuestos de proyectos eléctricos.    
 
El área de Estudios Económicos, para la elaboración de los presupuestos de los proyectos solicitados, 
seleccionó los precios de los materiales establecidos en el memorando No. CNEL-CNEL-2022-0178-M, 
cuyo sustento de cálculo se puede revisar en el siguiente enlace: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1u-WL5P1ryYlzSytv47saW7ajRxeb74SC?usp=sharing 
 
Los materiales que no se encontraban en la lista proporcionada por Oficina Central con las especificaciones  
 técnicas solicitadas por el área requirente son: 
 

 

 
Para la obtención de cotizaciones de poste metálico de 10 m. (4mx3"+6mx4") cédula 40, se enviaron por 
correo electrónico solicitudes a las empresas FADHELEC, PVILLEGAS Y EVISA, de las cuales dos de ellas 
contestaron cumpliendo con las especificaciones técnicas descritas. A continuación, se muestran los 
precios unitarios obtenidos para este material:  
 
 
 
 

Nro. Nombre del material ud. 

PROVEEDOR  
No. 1 

PROVEEDOR  
No. 2 

PROVEEDOR  
No. 3 

Media 

Nombre 
Valor  

1 
Nombre 

Valor  
2 

Nombre 
Valor  

3 

1 
Disyuntor/Breaker 
1x20A. Caja FGE 

u Intromex $7,20 Proelectrica $4,84 Inelpro $4,58 $5,54 

2 

Kit para suspensión 
(Incluye pinza de 
suspensión y ménsula 
de suspensión) 

u Metalectri $5,51 Inproel $6,16 Inelpro $7,19 $6,29 

3 

Kit para retención 
(incluye pinza de 
retención y tuerca de 
ojo) 

u Proelectrica $15,69 Inproel $13,21 Metalectri $14,02 $14,31 

4 
Centro de carga 2P - 
8 espacios  

u Intromex $35,00 Inelpro $23,98     $29,49 

5 

Abrazadera de acero 
galvanizado, pletina, 2 
pernos, extensión 
simple 50x6x70mm  
(2"x1/4"x2 1/2") 

u Proelectrica $5,60 Iriarco $9,43     $7,52 

6 

Cable concéntrico 
Aislado XLPE 600V  
2x16mm2 AI + 
Nx16mm2 AI 

m Electrocables $1,42 Inelpro $2,20     $1,81 

7 
Interruptor 
termomagnético 60A. 
2P Sobrepuesto 

u Proelectrica $15,43 Inproel $15,12     $15,28 

https://drive.google.com/drive/folders/1u-WL5P1ryYlzSytv47saW7ajRxeb74SC?usp=sharing


 

 

 

Nro. Nombre del material ud. 

PROVEEDOR  
No. 1 

PROVEEDOR  
No. 2 

Nombre 
Valor  

1 
Nombre 

Valor  
2 

1 Poste metálico de 10mts (4mx3"+6mx4") cédula 40 u Fadhelec $438,72 
P. Villegas 

M. 
$1.600,00 

 
En vista de que las cotizaciones tienen un alto margen de diferencia, se seleccionó, como precio referencial 
para la elaboración de los presupuestos solicitados, el valor de la cotización más baja.     
 

Componente Transporte – TRANSP 
 
El transporte considerado en los análisis de precios unitarios, supone un servicio mercantil de alquiler de 
vehículos para la ejecución de las actividades constructivas. Por lo tanto, no se enmarca en lo establecido 
en el segundo inciso del art. 56 de la Ley de Régimen Tributario. 
 
El tipo de transporte está en función de la actividad a realizarse. La valoración está determinada de acuerdo 
al factor-uso (rendimiento/hora). La utilización del vehículo está considerada para llevar a cabo la 
supervisión y/o ejecución según la actividad a ejecutarse en el sitio. 
 
 

Costos Directos 
 
Sumatoria de los subtotales EQP, MO y TRANSP, de la actividad o rubro a ejecutarse. La conceptualización 
de costos directos es inalterable para cada servicio y/o estructura constructiva. 
 

Costos Indirectos & Utilidad 
 
Corresponde al cálculo porcentual establecido por los costos directos de equipos, mano de obra y 
transporte (EQ, MO, TRANSP). 
 
Se contempla 12% (doce por ciento) del total de los costos directos de cada rubro de mano de obra 
perteneciente a cada proyecto solicitado para su actualización.  
 
Se contempla 10% (diez por ciento) del total de los costos directos de cada rubro de mano de obra 
perteneciente a cada proyecto solicitado para su actualización.  
 
 
V. Conclusiones 
 
Los valores totales referenciales de cada proyecto solicitado, desglosado en valores totales de materiales 
y mano de obra, se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 



 

 

Nro.  Nombre del Proyecto 
Total Proyecto  

sin iva ($) 

1 BID V-003.- PRESUP.NUEVA VIDA II $141.150,73 

2 BID V-005.- PRESUP. UNION LIBRE $29.983,11 

3 BID V-006.- PRESUP. REYNALDO QUIÑONES $548.383,62 

4 BID V-007.- PRESUP. JANETH TORAL L2 $354.175,42 

5 BID V-008.- PRESUP. COOP. SAN ALEJO $145.995,83 

6 BID V-009.- PRESUP. COOP. EL CORDON $214.130,53 

 
 
Se adjunta al siguiente informe, los presupuestos referenciales detallados y actualizados de los proyectos 
solicitados, en conjunto con los análisis de precios unitarios de las actividades inherentes a los mismos, 
elaborados por el departamento de Estudios Económicos y debidamente revisados por el área requirente. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Alex Patricio Vallejo Verdesoto. 
Profesional de Servicios a Clientes Especiales. 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por:

ALEX PATRICIO
VALLEJO
VERDESOTO


		2022-04-27T16:01:47-0500
	JORGE ALBERTO PEREZ REYES
	Soy el autor de este documento


		2022-04-27T16:26:31-0500
	RAFAEL JOSE ENDERICA CORSIGLIA




