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ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO 

 

PARA LA EJECUCIÓN DEL 

 

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS 

Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO 

 

Introducción 

 

Como parte del Plan de inversiones en apoyo al cambio de la matriz energética de Ecuador y 

dentro de las obras prioritarias que debe ejecutar CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil, la 

Dirección de Distribución de esta unidad de negocio ha preparado las siguientes 

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento para la correcta ejecución de la obra del 

PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACIÓN, ACOMETIDAS Y 

MEDIDORES EN LA COOPERATIVA SAN ALEJO. 

 

Objetivo  

 

Regularizar y normalizar el servicio eléctrico a los habitantes de la COOPERATIVA SAN 

ALEJO. 

 

Alcance de la obra 

 

El presente proyecto tiene como finalidad construir la red de distribución eléctrica, instalar 

luminarias, acometidas y medidores en la COOPERATIVA SAN ALEJO, para ello el 

contratista suministrará los materiales y equipos especificados en el presupuesto del proyecto, la 

mano de obra calificada, las herramientas, la supervisión, dirección técnica y administración 

necesaria para la correcta ejecución de la obra, una vez ejecutada la obra se logrará regular e 

incrementar la cobertura del suministro del servicio eléctrico en el área de concesión de la 

Unidad de Negocio Guayaquil. La responsabilidad del contratista concluirá con la realización de 

las pruebas y puesta en operación de las obras ejecutadas, y luego que las partes hayan suscrito 

el acta de entrega-recepción definitiva.  

 

Metodología de trabajo 

 

Los proyectos de distribución de redes eléctricas financiados con recursos del BID se realizarán 

en la zona de intervención con sistema preensamblado en baja tensión, acometidas y medidores. 

Las redes de distribución eléctrica a construirse deben cumplir con las Normas de Distribución 

de CNEL EP – UN Guayaquil. El Sistema Preensamblado utilizará cable formado por tres 

conductores de aluminio aislados individualmente y trenzados entre ellos, uno de los cuales a 

más de servir de conductor neutro se lo utiliza para el templado de la red sobre los postes de 

hormigón. La red va conectada a los bornes de los transformadores mediante cable aislado de 

cobre tipo TTU usando conectores dentados apropiados para su conexión. El suministro de 

energía eléctrica al usuario se realiza con acometidas de cable concéntrico desde la red 

secundarias hasta el medidor de consumo de energía utilizando conectores dentados apropiados. 

En este proyecto eléctrico se considera el retiro de los conductores clandestinos y de los 

existentes de baja tensión, retiro y cambio de los postes existentes en mal estado. Los medidores 

nuevos a instalar se alojarán en cajas herméticas de protección homologadas por el MEER, para 

evitar su manipulación o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor, además se 

colocarán las correspondientes puestas a tierra. En relación a la instalación de medidores, el 

contratista deberá entregar al Administrador del Contrato las factibilidades d inspección con 

toda la información requerida tales como coordenadas, poste cercano a la vivienda, número de 

transformador, etc., previo a la generación de órdenes de instalación. Además, en este programa 

se considera la Iluminación pública de las cooperativas, para lo cual se instalarán luminarias de 
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150w vapor de sodio de 240V. El contratista deberá retirar todas las redes clandestinas y 

elementos instalados por los moradores del sector, tales como postes, cañas, conductores, 

luminarias, elementos de protección, etc. 

 

Servicios Esperados 

 

CNEL EP – UN Guayaquil espera que el contratista realice la construcción de los proyectos 

respetando los diseños proporcionados, las normas técnicas especificadas en la memoria técnica, 

que los materiales a ser usados se ajusten a las especificaciones técnicas suministradas, que se 

respeten las ordenanzas, leyes y reglamentos para la construcción de este tipo de obras. El 

contratista deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos (letreros de peligro, precaución, 

etc.) para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, 

especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

 

Obligaciones del Contratista 

 

El contratista presentará la garantía técnica por 24 meses, además se compromete durante la 

ejecución de los trabajos cumplir con: 

 

 Toda la legislación estipulada en la normativa local en materia de seguridad laboral, 

para asegurar la protección de su equipo de trabajo, y velará por el cumplimiento de las 

mismas para eliminar riesgos innecesarios. 

 

 Respecto a las medidas de prevención de riesgos, el contratista debe, de manera 

obligatoria, dotar a su personal con los equipos y herramientas de seguridad necesarios 

para cada actividad, tales como uniformes reflectivos, cascos, guantes, botas 

dieléctricas, arnés de seguridad, entre otros. 

 

El contratista deberá tomar las acciones necesarias para ingresar al Sistema de Información 

Geográfica (SIG) la información técnica de las obras construidas, acciones que serán 

coordinadas inicialmente por el administrador del contrato en conjunto con el Área responsable 

del SIG, el contratista y el fiscalizador del contrato.  

 

Como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega – Recepción Provisional de la obra, 

el contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato AUTOCAD 

aprobados por fiscalización e ingresarlos al SIG de CNEL– Unidad de Negocio Guayaquil. 

 

Referente a los Vehículos: 

 

Los vehículos que utilice el contratista para la ejecución de la obra deben contar con los 

siguientes equipos básicos y accesorios de seguridad: 

 

 Porta escaleras y escaleras, acorde al objeto de la contratación certificado por el 

Departamento de Seguridad Industrial de la CONTRATANTE. 

 

 Todo vehículo debe estar plenamente identificado por los adhesivos, tres por unidad, 

que serán ubicados uno en cada puerta lateral, uno en la puerta posterior, en los mismos 

se indicará claramente que se trata de un contratista de CNEL EP– Unidad de Negocio 

Guayaquil, y cuyo formato será proporcionado por la Contratante. 

 

 El contratista deberá presentar las Licencias de conducir del personal que estará a cargo 

de los vehículos. Estas licencias deben estar vigentes durante todo el período del 

contrato.  
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Quien resulte adjudicado, es responsable de contar además de los equipos mínimos, aportar bajo 

su exclusivo cargo todas las herramientas y equipos de seguridad necesarias y contar el personal 

idóneo para la correcta ejecución de la obra en el tiempo oportuno. 

 

El contratista deberá presentar al Administrador el contrato copias de las facturas que 

demuestren la adquisición de materiales y equipos utilizados en la obra. 

 

El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para 

Proyectos, Obras o Actividades de Distribución Eléctrica Urbano-Rural- Urbano- Marginal 

que generan mínimo impacto ambiental. 

 

 

Obligaciones del Contratante 

 

Realizar los pagos en los términos y condiciones detallados en la sección forma de pago. 

 

Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 

máximo de [15] días calendario contados a partir de la petición escrita formulada por el 

CONTRATISTA. 

 

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras planos, presupuesto, memoria y Guía de 

buenas prácticas ambientales en tales condiciones que el CONTRATISTA pueda iniciar 

inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. 

 

Suscribir las actas de entrega recepción parciales, provisionales y definitivas de las obras 

contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efecto. 

  

En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. 

 

 

Descripción de la obra 

 

Replanteo y Estancamiento 

 

El contratista, en base al plano de diseño de Extensión de Redes entregado por la Contratante, 

ubicará los puntos donde se instalarán los postes y los tensores, se debe asegurar que la 

ubicación de los postes coincida con los límites de los solares, para ello utilizará estacas de 

madera y pintura de color rojo. Se podrá realizar modificaciones en ubicación tipo y/o cantidad 

de postes, estructuras y/o tensores respecto al plano de diseño de Extensión de Redes, siempre 

que se justifique desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y social, previa 

aprobación del Fiscalizador y Administrador del contrato. 

 

Desbroce de árboles 

 

El contratista, cortará o podará toda vegetación utilizando métodos que minimicen daños, en 

caso de que, por caída o por acción del viento, puedan ocasionar fallas en la operación de las 

redes de distribución, de ser necesario deberá poner en conocimiento de los propietarios o 

habitantes del lugar del desbroce, esta actividad será coordinada con el Fiscalizador. 

 

Instalación de postes de hormigón 

 

La profundidad de empotramiento de los postes de hormigón armado será en función de su 

altura y corresponde a 1/10 de la altura más cincuenta centímetros. (L/10 + 0,5), luego de la 
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excavación del hueco se procede al izado del poste que será con grúa, para el relleno se utilizará 

tierra suelta de la propia excavación, luego compactar de tal manera que asegure el correcto 

empotramiento y estabilidad del poste, si resultaren desprendimientos de hormigón producto del 

empotramiento e izado, el contratista procederá a corregir la situación. El contratista debe 

asegurar la verticalidad del poste una vez colocado en el sitio, así como su alineamiento con los 

demás postes de la red. 

 

Instalación de tensores en medio y bajo voltaje 

 

No se permitirá que el anclaje de un tensor quede en el interior de un solar, los tensores se 

colocan antes de templar los conductores. La excavación del hueco debe ser de 1.60 metros de 

profundidad. 

 

Conductores en medio y bajo voltaje 

 

Una vez realizado el replanteo y estancamiento, izado de postes, instalación de tensores y 

armado de estructuras, se precederá al tendido de los conductores, utilizando herramientas y 

procedimientos apropiados para el efecto, evitando que el conductor sufra daños o 

deformaciones de tal manera que aseguren el correcto funcionamiento una vez puesta en 

servicio la obra ejecutada. Los vanos no serán mayores a 40 metros. 

 

Transformadores 

 

Los transformadores a instalar deberán ser autoprotegidos, deberán ubicarse de tal forma que 

contrarresten los esfuerzos producidos por los conductores, evitándose puentes excesivamente 

largos. Los transformadores se conectarán al conductor de media tensión mediante un puente 

con conductor #6 Cu por medio de grapa de línea viva, la cual irá conectada a un estribo 

adecuado al conductor al cual se aplica, no se aceptarán estribos improvisados o de tamaño 

inadecuado, se instalará la respectiva puesta a tierra de cada transformador. 

 

Luminarias 

 

Se instalará una luminaria en cada poste que se instalará, se utilizará las amarras plásticas 

necesarias para que el cable y accesorios que forman parte de la conexión tengan las 

seguridades que el caso amerite. 

 

Acometidas y medidores 

 

Se instalará una acometida por solar, y se utilizará cable concéntrico desde la red secundaria 

hasta el medidor de consumo de energía utilizando conectores dentados apropiados, se 

considera la instalación de un tubo metálico para evitar que la acometida quede excesivamente 

baja en la vía pública. Los medidores a instalar se alojarán en cajas herméticas para evitar su 

manipulación o conexiones fraudulentas en los bornes del medidor y se colocarán las 

correspondientes puestas a tierra. 

 

Desmontaje 

 

Se procederá con el desmontaje de todo elemento que corresponda a la red eléctrica clandestina. 

 

 

Ubicación 

 

Los datos del área de influencia del proyecto son los siguientes: 

 

•  Región: Costa. 
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• Parroquia: Tarqui 
• Zona de Planificación: 8 

• Cantón : Guayaquil 
• Provincia : Guayas 

• Distrito : 8 (Pascuales 2) 
• Circuito : 5 (Monte Sinai) 
• Sector: Urbano Marginal 
• DATUM: WGS-1984 

• Zona: 17S 

• Coordenadas X: 0609669 

• Coordenadas Y: 9765335 

 
Se recomienda que el oferente, bajo su responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione el 

sitio de obras y sus alrededores y obtenga toda la información que considere necesaria para 

cumplir con el contrato. De no hacerlo no podrá alegar desconocimiento acerca de las 

características de la vía y la zona, y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de 

ello pueda derivarse. 

 

 

Descripción de bienes y materiales a incorporarse en la obra 

 

Todos los materiales a ser incorporados en la obra, tales como postes, conductores, 

transformadores de distribución, elementos de protección y seccionamiento, cajas antihurto para 

medidores, medidores, luminarias, herrajes y demás elementos para la fijación de los 

conductores a las estructuras serán nuevos y deben cumplir con las especificaciones técnicas de 

la homologación de unidades de propiedad emitidas por el Ministerio de Electricidad y Energías 

Renovables.  

 

 

Responsabilidad única 

 

Es de responsabilidad única y exclusiva del Contratista el suministro, instalación y puesta en 

servicio de todos los bienes, materiales y de la construcción de todas las obras que se requieran 

para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

El Contratista será el único responsable frente a la Contratante por la fabricación de los equipos 

y materiales, provisión de estos y toda otra tarea de ejecución de las obras, sea que lo haga 

directamente o a través de proveedores o subcontratistas. En todo caso se compromete a 

producir, fabricar e instalar si fuera el caso, o en su defecto velar por la producción y 

fabricación de todo lo que a la obra concierne, de manera que cumpla en conformidad con las 

mejores prácticas reconocidas de la ingeniería y en dependencias debidamente equipadas, 

utilizando materiales no peligrosos. 

 

 

Aspectos ambientales 

 

El proyecto corresponde a la construcción de redes de distribución menores a 40 kV por lo que 

pertenece a Categoría I, según el proceso Categorización Ambiental Nacional cuyos impactos y 

riesgos ambientales son considerados como no significativos. El proyecto podrá regularizarse 

ambientalmente, sin ser de carácter obligatorio, a través de la obtención de un certificado de 

registro ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente mediante el Sistema Único 

de información Ambiental. 
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El contratista debe cumplir con la Guía de buenas prácticas ambientales, Ficha Ambiental y el 

Instructivo para la Gestión de lámparas de descarga en desuso con contenido de mercurio/ 

sodio, documentos que serán suministrados por el Administrados del contrato. 

 

 

Información que dispone CNEL EP- Unidad de Negocio Guayaquil 

 

Nombre del Archivo 

Presupuesto para la Construcción del proyecto Coop. SAN ALEJO 

Planos para la Construcción del proyecto Coop. SAN ALEJO 

Memorias Técnicas 
Especificaciones técnicas de los materiales y equipos 

 

 

Presupuesto referencial 

 

El presupuesto referencial del proyecto incluido el IVA es:  

 

Coop. SAN ALEJO USD$ 163.515,33 (incluido IVA) 

 

El precio de la oferta cubre el valor total de la obra, incluyendo todos los materiales 

necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad, impuestos, tasas, 

servicios, depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del 

oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse 

definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantías, etc.; incluido 

el IVA, es decir, absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra  en el plazo 

comprometido de conformidad con las reglas del arte y  lo requerido en los documentos de 

selección y sus secciones, a plena satisfacción del CONTRATANTE. 

 

 

Período de ejecución 

 

El período de ejecución de la obra es de 180 días contados a partir de la fecha de notificación al 

contratista de que el anticipo se encuentra disponible.  

 

El período entre la recepción provisional y la recepción definitiva es de seis meses. 

 

 

Forma de Pago 

 

El contratante pagará al contratista por anticipo el: 50%, el que se pagará al Contratista a más tardar 

dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato.  

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. 

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser: 

Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro 

inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por 

intermedio de ellos o Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al 

total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de 

seguro establecida en el país. 
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Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, 

bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE.  

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y 

aprobación de planillas Mensuales
1
  que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada 

uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, 

para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la 

obra.   

El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la 

liquidación de la obra. 

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizará contra presentación y 

aprobación de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno 

de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para 

lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra. 

No habrá lugar a alegar mora por parte del contratista, mientras no se amortice la totalidad del 

anticipo otorgado. 

 

El CONTRATISTA, en los [5] primeros días laborables de cada [mes] la fiscalización y el 

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra 

ejecutadas durante el periodo anterior y preparará las planillas de acuerdo al periodo establecido 

en el párrafo anterior, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los [7] días 

del periodo correspondiente, las que serán aprobadas por ella en el término de [5] días, luego de 

lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del 

contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.  

 

El pago de la obra está sujeto a Lista de Cantidades y precios, el presupuesto referencial y 

precios unitarios de acuerdo con los rubros y cantidades. 

 

INSPECCIÓN AL SITIO DE LAS OBRAS 

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e 

inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la información que 

considere necesaria para preparar la cotización y cumplir luego con el contrato resultante. 

 

 

Parámetros de Evaluación 

 

Metodología de evaluación de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluación de la 

oferta técnica se realizará utilizando la metodología “cumple o no cumple” (check list), a fin de 

que CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL verifique el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y términos de referencia previstos en los pliegos.  

 

Parámetros de Evaluación Cumple No cumple 

i.  Experiencia como Contratista Principal   

ii. Experiencia del personal clave   

iii.  Equipos mínimos   

                                                 
1  El periodo de pago de las planillas  se definirá en función de la magnitud y complejidad del proyecto y de las necesidades 
de flujo financiero para cubrir los compromisos del Contratista.  



 

 

8 

 

 

 

i. Experiencia como Contratista Principal 

El número de obras es: dos [2]. 

La suma de los montos de las obras deberá ser igual o superior a $ 49.054,60, valor que 

corresponde al 30% del presupuesto referencial del proceso.  

Naturaleza y complejidad de las obras: Construcción de redes eléctricas en media tensión, baja 

tensión o alumbrado público, instalación de acometidas y/o medidores. 

El período es: que hayan sido ejecutados en los últimos 10 años.  

Podrán ser consideradas las obras finalizadas o con un avance mínimo del 75%. 

 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

 

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de 

Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, 

describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El 

certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 

 

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción 

provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Únicamente en el 

caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, 

donde se hará constar el avance de la misma. 

 

 

ii. Experiencia del personal clave 

 

El potencial oferente deberá acreditar que cuenta con el siguiente personal: 

CARGO A 

EJERCER 
TÍTULO PROFESIONAL

2 CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Residente de 

Obra 

Título de tercer nivel Ingeniero en 

Electricidad o Ingeniero Eléctrico, debe 

presentar copia simple del título 

profesional. Para profesionales 

nacionales o extranjeros domiciliados en 

el Ecuador, adjuntar copias simples del 

Certificado del registro del título o grado 

académico en el Ecuador. 

 

1 100% 

 

Cumplirá las funciones de: Planear, dirigir y coordinar las actividades operativas y administrativas 

de la obra, planifica y evalúa el avance del contrato, programa y controla el desarrollo del trabajo de 

campo con los capataces, linieros y electricistas. 

 

Experiencia:  

El profesional asignado como Residente de Obra debe acreditar: 

                                                 
2 Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren 

obtenido su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT. 
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Experiencia específica como: Contratista, Superintendente, Fiscalizador y/o Residente de Obra en la 

ejecución de Proyectos de Líneas de Media Tensión, y/o Redes Preensambladas Baja Tensión, y/o 

Instalación de Acometidas y Medidores y/o Alumbrado Público. 

En un mínimo de: dos [2] contratos/experiencias o más que hayan sido ejecutados en los últimos 

10 años.  

La suma de los montos de los contratos/experiencias deberán ser igual o $ 49.054,60, valor que 

corresponde al 30% del presupuesto referencial del proceso.  

 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega 

Recepción Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, 

describiendo el monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto 

del trabajo. 

 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 

emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el 

monto, fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Personal Técnico adicional 

 

El oferente en su oferta deberá detallar el personal técnico mínimo adicional con las siguientes 

condiciones de cumplimiento en la etapa contractual: 

 

CARGO A 

EJERCER 
TÍTULO PROFESIONAL

3 CANTIDAD 
PARTICIPACIÓN EN 

EL PROYECTO 

Capataz 
Bachiller técnico electricista 

adjuntar copia simple del Título. 1 100% 

Linieros 
Bachiller técnico electricista 

adjuntar copia simple del Título. 
3 100% 

Electricista 

Bachiller técnico electricista 

adjuntar copia simple del Título. 

 

2 100% 

* Este personal no entra en los parámetros de evaluación de la oferta. 

 

Capataces 

 

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Construcción de Línea de Media Tensión , 

Redes Preensambladas Baja Tensión , Instalación de Acometidas , Medidores y Alumbrado Público 

contratación de al menos un año, ejercida en los últimos 10 años, en calidad capataz y/o líder de 

cuadrilla, en la actividad pública o privada 

 

                                                 
3 Los títulos equivalentes serán válidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que hubieren 

obtenido su título en un país diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de registro en SENESCYT. 
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Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 

emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, fecha 

de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Linieros 

 

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada Construcción de Línea de Media Tensión, 

Redes Preensambladas Baja al menos un año, ejercida en los últimos 10 años, en calidad de liniero, 

en la actividad pública o privada. 

 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 

emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, fecha 

de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

Electricistas 

 

Experiencia: Debe contar con experiencia acreditada en Instalación de Acometidas, Medidores y 

Alumbrado Público al menos un año, ejercida en los últimos 10 años, en calidad de electricista, en 

la actividad pública o privada. 

 

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

En el caso de trabajos prestados en relación de dependencia: Copias simples de Certificados 

emitidos por la entidad para la cual trabajó en relación de dependencia, describiendo el monto, fecha 

de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

Tratándose de experiencia en el sector público: Copias simples de Actas de Entrega Recepción 

Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante, describiendo el monto, 

fecha de inicio y terminación del trabajo efectivamente ejecutado y objeto del trabajo. 

 

 

iii. Equipo mínimo 

El Equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el 

Contrato es:  
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Equipo/ herramienta Cantidad Descripción o especificación mínima 

Camioneta mín. 1 Ton  1 U 
Camioneta mínima del año 2006 cilindraje 

mínimo 2000 cc 

Camión Grúa de 4 Ton.   1 U 

Unidad industrial de pluma telescópica, de 

accionamiento hidráulico, montada sobre 

camión, para la carga, traslado y descarga de 

piezas, maquinaria o equipos en general. 

Requerimiento mínimo 

12 mts. de alcance 

3.55 mts. de alto 

2.45 mts. de ancho 

8.55 mts. de largo 

Año 2006 

Portabobinas mín. 1 Ton.  1 U 

Dispositivo mecánico para elevación del 

carrete 

Construcción sólida. Pie de apoyo de acero 

ajustable y plegable al chasis 

Iluminación trasera. Luz de población y 

estacionamiento.  

Dispositivo de elevación: Marco abatible 

integrado para sujeción del carrete.  

 

La antigüedad máxima aceptada para los equipos (Camión y camionetas) se deberá tener muy en 

consideración la Resolución No. 82-DIR-2015-ANT cuadro de vida útil para vehículos contados 

desde la fecha de publicación del presente proceso. 

Para verificar la disponibilidad del equipo mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

  

a. Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.  

b. Los oferentes deberán presentar la documentación referente a la disponibilidad del 

equipo mínimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o 

compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentación mediante 

la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad 

 

Equipos adicionales 

 

El oferente en su oferta deberá demostrar la disponibilidad de los equipos mínimos adicionales 

especificados a continuación (propios o el compromiso de arrendamiento) de cumplimiento en la 

etapa contractual:  

 

Equipo/ herramienta Cantidad Descripción o especificación mínima 

Máquina de compresión para 3 Manual o hidráulica #6- 2/0 
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empalmes 

Mordaza para tensado de 

cables de aluminio 
3 

Tensión 10 000 libras. Fabricado en 

acero forjado 

Máquinas de compresión para 

conectores de aluminio 
3 Manual o hidráulica #8- 4/0 

Escalera 30’ 2 Aislada. Material: fibra de vidrio. Uso 

exclusivo en trabajos eléctricos Escalera 12’ 2 

Pinzas amperimétricas 2 600 A. 

Computadora portátil 1 
Procesador Core i5, memoria RAM 

4MB. Disco duro 500MB 

Cámara fotográfica 1 Mínimo 8 megapixeles 

GPS 1 
Precisión 3 metros. Resistencia contra 

lluvia y polvo 

Flejadoras 2 Tipo manual, para flejes metálicos 

Tecle de cable (TRIFOR) 2 Manual. Para uso de cable 

Comelones 2 De acero forjado 

Cizalla para cable de aluminio 

y acero 
2 

Herramientas de uso manual. Forman 

parte de la caja de herramientas básica. 

Alicates 4 

Cuchillas 4 

Juego de destornilladores y 

llaves 
4 

Palas- barretas 2 

Palas: de acero, forjado y laminado de 

la hoja. Barretas: sacaclavos, punta y 

pala, en acero forjado templado, pintura 

epoxi. 

Equipo para el personal 7 Botas dieléctricas, uniforme, casco de 

protección 

Guantes 7 pares Dieléctricos 

Cinturones de seguridad 3 Para trabajos en altura 

* Estos equipos/ herramientas no entran en los parámetros de evaluación de la oferta. 

 

Garantías 

 

 Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Por un monto equivalente al 5% del monto total 

del contrato. 

 

 La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un 

valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, 

otorgada por un banco, establecida en el país o por intermedio de ellos. 

 

 La garantía técnica de la obra, equipos y los materiales a ser provistos por el Contratista, 

utilizados en la ejecución y edificación de la obra, con vigencia mínima de dos años (24 

meses), contada a partir de la fecha de entrega recepción definitiva de la obra. 

 

 Las coberturas mínimas de seguros serán: 

o Responsabilidad Civil: Cubre daños a terceros, sean corporales y/o a bienes $ 

16.351,53. Deducibles 10% del valor del siniestro 

o Seguro de Accidentes: $10.000 por persona. Deberá tener las siguientes 

coberturas 
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 Muerte accidental $10.000 (por persona)       

 Invalidez total o permanente $10.000 (por persona)       

 Desmembración accidental $10.000 (por persona)       

 Gastos médicos: $3.000 (por persona)       

 Gastos de sepelio:  $2.500 (por persona) 

o Seguro contra pérdida o daños a las Obras, Equipos y/o Materiales: 

$163.515,33 

 

 El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable. 

 

 Todas las pólizas deben estar vigentes hasta la firma del acta DEFINITIVA de la obra. 

 

 

Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del 

CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

INDEMNIZACIÓN 

El contratista deberá indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por un valor del 

1/1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse por cada 

día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al 

contratante.  

El monto total de daños y perjuicios es [10% (diez por ciento) del precio final del Contrato]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                           

Ing. Jorge Pérez Reyes   

Especialista de Proyectos 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Ing. Gino Cárdenas 

Director de Distribución GYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

_____________________________ 

      Ing. Jorge Ponce        

  Líder de Ingeniería y Construcciones, 

Subrogante 

Fecha: Mayo 2022 
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